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SMLOUVA  O DÍLO 

číslo: 2016XXXX 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi těmito smluvními stranami: 
 
Česká republika - Správa státních hmotných rezerv  
sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85 
jednající: Ing. Zbyněk Raichl, CSc., ředitel Odboru zakázek 
IČO:    48133990 
DIČ: CZ48133990 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 
č. účtu: 85508881/0710  
datová schránka:  4iqaa3x 
oprávněná osoba 
ve věcech technických: Ing. František Zezula 
telefon: +420 - 244095232  
e-mail: fzezula@sshr.cz 
datová schránka: 4iqaa3x 

(dále jen „objednatel“) 
a 
 

Obchodní firma  ………………………..……...... 
sídlem: …………………………………. 
adresa pro doručování  
(je-li odlišná od adresy sídla) 
spisová značka: X 0000 vedená v …………….. 
zastoupena: …………………………………. 
IČO:   …………………………………. 
DIČ:    …………………………………. 
bankovní spojení:  …………………………………. 
číslo účtu:   …………………………………. 
oprávněná osoba 
ve věcech technických: …………………………………. 
telefon:  …………………………………. 
fax:  …………………………………. 
e-mail:  …………………………………. 
datová schránka:  …………………………………. 
Varianta pro podnikající fyzickou osobu, nezapsanou v obchodním rejstříku: 
 jméno a příjmení, sídlo, IČ: 
zapsaná v živnostenském rejstříku od …………..vedeném u  Živnostenského úřadu  
v …........ , evidenční číslo, číslo jednací ŽL 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále také společně „smluvní strany“) 
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I. Článek  
Účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je kompletní rekonstrukce potrubních rozvodů ve strojovně 
čerpadel pohonných hmot a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze 
zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení 
pod č. j. 02815 /16-SSHR s názvem „16-063 Heřmanův Městec – TZH strojovny skladů, 
rekonstrukce potrubích rozvodů“. 

 

II. Článek  
Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
spočívající v kompletní rekonstrukci potrubních rozvodů ve strojovně čerpadel skladů 
pohonných hmot se zachováním rozmístění hlavních strojů a zařízení. Stávající rozvody 
budou demontovány, na vstupech do strojovny budou nainstalovány nové ruční 
uzavírací armatury pro oddělení tras. U nově instalovaných armatur bude provedeno 
jejich elektrické napájení a úpravy v rozvaděči. V návaznosti na technologické změny 
bude nutno kompletně přeprogramovat stávající software a dát jej do souladu s novým 
technologickým zapojením (dále jen „dílo“). Přesné technické podmínky a specifikace 
předmětu zakázky jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, kterou zpracovala 
společnost PIK s.r.o. Přerov pod zakázkou č. 15039 z 09/2015 a  která je 
volnou Přílohou č. 1 této smlouvy a je také na CD nosiči.  

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a 
zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.  

3. Dílo bude provedeno v prostorách zhotovitele na adrese středisko SSHR Heřmanův 
Městec –sklad PHM, Kostelec u Heřmanova Městce 162 - Vrbice I,   538 03 Heřmanův 
Městec.  

4. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej 
zajistit a dodat.  

5. Zhotovitel je povinen podrobit smontované potrubí těmto zkouškám: 

a) stavební zkoušce – zjišťuje se, zda celkové provedení a použitý materiál odpovídá 
požadavkům ČSN130020 a předložené dokumentaci a kontroluje se připravenost 
k tlakové zkoušce. Zjišťuje se zejména: 

 - správné umístění potrubí 

 - ověření funkce ovládání uzavíracích a pojišťovacích armatur 

 - dokončení všech svářečských prací 

 - funkce odvzdušnění a vypouštění 

 - správnost uložení potrubí a jeho spádování 

 - úplnost dokumentace 

 - provedení svarových spojů, radiogramů a jejich vyhodnocení 

 - provedení značek svářečů 
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b) tlakové zkoušce – zkušební přetlak pro tlakovou zkoušku pevnosti je stanoven na 
1,5 Mpa. 

 O provedených zkouškách budou vystaveny příslušné protokoly. Rozsah zkoušení 
 svarových spojů je 5% svarů. 

6. Před uvedením elektrického zařízení do provozu musí zhotovitel provést výchozí revizi 
dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 a ČSN EN 60079-17 ed.3. 

 

III. Článek 
Doba plnění 

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5-ti 
pracovních dnů od převzetí staveniště, které bude zhotoviteli předáno v termínu 
stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli nejméně 7 
kalendářních dnů předem. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O 
předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o 
předání a převzetí staveniště .  

Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat 
dílo bez vad a nedodělků objednateli v termínu do ……..měsíců od převzetí staveniště 
doplní uchazeč dle své nabídky, nesmí být ale delší než 5 měsíců). 

2. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, 
bude-li dokončeno a předáno objednateli. Dokončené dílo nesmí mít jakékoliv vady a 
nedodělky. Má-li dílo vady či nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít. O předání 
a převzetí díla musí být mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán „Protokol o předání 
a převzetí díla“ (dále také „protokol“) dle čl. V., odst.5. 

3. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou a nezbytnou součinnost 
k dalšímu postupu prací zhotovitele na předmětu díla ve smyslu čl. V., a v důsledku toho 
dojde k přerušení nebo zpoždění prací, zavazuje se zhotovitel vyznačit důvod a počet 
dní v stavebním deníku. Odsouhlasí-li zástupce objednatele tento zápis, prodlužuje se 
doba stanovená pro dokončení díla o takto odsouhlasenou dobu. 

4. V  případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla z důvodu existence 
okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, 
oznámí tuto skutečnost kontaktní osobě objednatele uvedené v záhlaví smlouvy a učiní 
zápis ve stavebním deníku. Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění 
zdárného dokončení díla (např.: prodlouží lhůtu dokončení, provedou stavebně-
technická opatření). 

5. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, 
které nemá žádné vady a nedodělky, protokolárně převzít. 

6. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí díla 
objednatelem. 

 

IV. Článek  
Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne  ………………:, 

a to Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2 této smlouvy, zpracovaným dle slepého 
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souhrnného rozpočtu od společnosti PIK s.r.o. Přerov (zakázka č. 15039-DPS-F-001, 
který je Přílohou č. 9 zadávací dokumentace ) a  tato cena je členěna následovně: 

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši ………………,- Kč bez DPH 

(slovy: ……………… korun českých), 

Pozn.: u neplátců DPH bude tato cena za dílo bez DPH cenou za dílo celkem.    

b) podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, je objednatel povinen spolu s cenou za dílo uhradit zhotoviteli daň z 
přidané hodnoty v zákonné výši 21 % ceny díla, což představuje, vzhledem k ceně 
za dílo, daň ve výši …………… Kč  

(slovy: ………………….. korun českých)´ 

 

c) celková cena za dílo včetně DPH ve výši celkem…….. Kč 

(slovy…………………………….korun českých). 

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky 
uvedené v položkovém rozpočtu. 

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena 
za celý předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele 
nutné k provedení celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, 
podle podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, 
že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení na základě daňového 
dokladu – faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy.  

4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového 
dokladu – faktury. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení 
objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka 
připsána na účet zhotovitele. 

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo 
je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude 
obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 
s tím, že zhotovitel je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu 
s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením opravené 
faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli 
provedením díla tj. tehdy, je-li dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno objednateli 
bez vad a nedodělků, po vyklizení staveniště dle podmínek sjednaných v této smlouvě. 

7. Dojde-li před uzavřením této smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, je 
zhotovitel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a cenu za věc včetně 
DPH, a to tak, že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně DPH dle 
odst. 1 upraví tak, aby DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem 
stanovené sazby DPH dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky 
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odpovídající ceně za věc bez DPH uvedené v odst. 1 tohoto článku.  

8. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví  této smlouvy je a po celou dobu trvání 
smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a v případě 
prokazatelného nedostatku finančních prostředků může dojít k zaplacení faktur až 
v návaznosti na přidělení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Tato 
případná časová prodleva nemůže být pro účely plnění práv a povinností z této smlouvy 
vyplývajících považována za prodlení na straně objednatele v rámci platebních podmínek 
a nelze proto z tohoto důvodu uplatňovat vůči objednateli žádné sankce, zejména 
požadovat úhradu úroků z prodlení. Objednatel v případě, že schválené finanční 
prostředky vyplývající ze schváleného státního rozpočtu na příslušný rok, mu neumožní 
uhradit vzniklé pohledávky v příslušném roce, je oprávněn podle čl. XI., odst. 2 od této 
smlouvy odstoupit, aniž by zhotoviteli vznikly jakékoliv nároky z tohoto titulu na smluvní 
pokuty, veškeré jiné sankce, náhradu škody atd. 

 

V. Článek  
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době, stanovené 
touto smlouvou. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené 
příslušnými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla 
dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že je dílo 
kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá 
požadavkům stanoveným ve smlouvě. 

3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií. 

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy 
k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné 
péče osobami s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu 
provádění díla na požádání objednatele prokázat.  

5. Objednatel vyhotoví Zápis o předání a převzetí staveniště , který podepíše oprávněná 
osoba objednatele a oprávněná osoba zhotovitele. 

6. Zhotovitel si v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění 
inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich 
poškození během práce na díle. 

7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu realizace díla, a to 
ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv 
vad a nedodělků objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od převzaté dokumentace a další zásadní 
skutečnosti ovlivňující provedení díla. 

8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, 
projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam 
dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn 
a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy. 
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9. Denní záznamy stavebního deníku se píší do knihy s očíslovanými listy, a to jedním 
pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelné průpisy. Denní záznamy zapisuje 
čitelně a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor objednatele případně jeho 
zástupce. 

10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo 
zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis 
předá technickému dozoru objednatele případně jeho zástupci. 

11. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného 
zástupce objednatele k účasti na kontrole. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí 
provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud 
provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným 
zástupcem objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele konstrukce odkrýt 
na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli. 

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém 
s objednatelem, minimálně však 1x týdně. Zhotovitel bude v průběhu těchto kontrolních 
dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci svým podpisem potvrdí 
závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere. 

13. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti  
a ochraně zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související. 

14. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve 
smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního 
stavu. Až do vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí 
škody či jiné nebezpečí na všech věcech, které jsou na staveništi. 

15. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i v ostatních prostorech dotčených 
stavební činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli. 

16. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou 
k provedení předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných 
k provedení předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a 
vody na účet zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a 
místo napojení a odečtu odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek 
stanovených objednatelem v Zápise o předání a převzetí staveniště . 

17. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost 
použitých materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné 
pokyny týkající se realizace díla. 

18. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních 
zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla 
(tj.kontaktní osobě objednatele uvedené v záhlaví smlouvy) nejpozději při předání a 
převzetí díla. 

 

VI. Článek  
Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu minimálně 48 měsíců. 
Záruka počíná běžet ode dne protokolárního odevzdání úplného díla bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.   
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2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 48 měsíců od jeho 
převzetí objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům,  závazným technickým normám a musí být po dobu záruky 
způsobilé pro použití k obvyklému účelu, tj. k zajištění přečerpávaní pohonných hmot – 
leteckého petroleje.   

3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského 
zákoníku.  

4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednáním této smlouvy. 

5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně do datové schránky zhotovitele nebo 
v případě, že ji nemá zřízenu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a  
v oznámení uvede, v čem vady spočívají. V případě pochybnosti ohledně data doručení 
uplatnění záruky poštou se má za to, že záruka byla uplatněna 3. pracovní den po 
prokazatelném odeslání písemného oznámení objednatele zhotoviteli. 

6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 30. 
kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem. 

7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní 
pokuty.  

8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu 
podle této smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným 
provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil 
objednatel, má objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a 
náklady, které mu tím vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli a to i v případě, že neodstranění 
vad bude mít za následek odstoupení od smlouvy podle článku XI., odst. 4, bod g) této 
smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit. 

 

VII. Článek  
Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím díla, nebo jeho části bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků objednatelem je vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí 
 i součástí objednatel. K přechodu vlastnického práva k předmětu díla/nebo jeho části 
ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho/jejího převzetí objednatelem na 
základě protokolu. 

2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím 
osobám porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož  
i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele. 

3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení 
staveniště nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do 
doby ukončení díla, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 
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4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí 
škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou 
nemohou stát součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, 
zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu, 

b) ostatní provizorní konstrukce a objekty. 

5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení 
způsobené činností i nečinností zhotovitele.  

6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele 
při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku 
nebo práv třetích osob. 

 

 

VIII. Článek  
Předání a převzetí díla    

1. O předání a převzetí díla bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který 
podepíší oprávněné osoby ve věcech technických obou smluvních stran uvedené 
v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje přiložit k Protokolu jako jeho nedílnou 
součást všechny související doklady a revize, 2x dokumentaci skutečného provedení 
stavby a stavební deník. 

2. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení kvality provedení díla, 

b) identifikační údaje o díle a jeho částech, 

c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé 
k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy,  

d) soupis příloh, 

e) soupis provedených změn a odchylek od projektu. 

3. Zjistí-li se jakékoliv vady a nedodělky díla již při předávání, objednatel toto dílo 
nepřevezme. 

4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně do datové schránky, nejpozději 10 
kalendářních dní před dnem jeho předání. Zároveň se zhotovitel zavazuje předat 
dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady 
osvědčující provedené zkoušky a revize. 

 

IX. Článek  
Náhrada škody 

11..  Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí 
k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

22..  Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu 
způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní 
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stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící 
řádnému plnění této smlouvy. 

 

X. Článek  
Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách: 

a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání úplného 
díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků stanoveným v této smlouvě, dopouští se tím 
porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši    
0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení. 

b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí 
předmětu díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den 
prodlení za každou jednotlivou vadu a nedodělek. 

c) V případě, prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem 
v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  0,2 
% z celkové ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den 
prodlení. 

d) V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě dle článku 
III. této smlouvy, nebo staveniště ve lhůtě dle článku III. této smlouvy nevyklidí, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3%  
z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím nebo 
vyklizením staveniště . 

2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy 
objednatele k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. V pochybnostech se 
má za to, že účinky odstoupení nastávají 10. kalendářním dnem po jejím prokazatelném 
odeslání. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené 
faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok 
z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše 
považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, 
za přiměřené. 

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta 
vztahuje, v plné výši.  

XI. Článek  
Zánik smlouvy 

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:  

 splněním závazku, 

 odstoupením od smlouvy, 

 dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku 
k této smlouvě, 
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2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných 
porušení uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených 
v této smlouvě, pokud podstatná porušení smlouvy, nebo důvody pro které je oprávněn 
odstoupit objednatel nebyly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle 
ustanovení § 2913, odst.2 občanského zákoníku. 

3. Zjistí-li objednatel vady, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu, neučiní-li tak 
zhotovitel v době přiměřené či době objednatelem jinak stanovené, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel: 

a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více, 

b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více, 

c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části, 

d) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje 
při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, 

e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo 
s pokyny oprávněného zástupce objednatele, 

f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle, 

g) neodstranil vady před předáním díla ve lhůtě stanovené ve stavebním deníku, 

h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle 

i) porušil povinnost stanovenou dle čl. IV. odst. 8 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních 
dnů od odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které 
při provádění díla skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které 
při provádění díla použil. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V. odst. 
14 a 15, a to nejpozději do 15. kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení 
od smlouvy. 

6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně do datové schránky, pokud není 
zřízena, doporučeným dopisem do sídla firmy uvedeného v záhlaví této smlouvy, nebo 
na adresu novou, změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této 
smlouvě. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení  
o odstoupení zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že účinky odstoupení nastávají 
3. pracovním dnem po jeho prokazatelném odeslání. Odstoupení od smlouvy nemá vliv 
na povinnost smluvních stran uhradit smluvní pokutu nebo náhradu škody vzniklé 
z porušení povinnosti dle této smlouvy.  

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30. 
kalendářních dnů od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, 
plynoucí z této smlouvy.  

XII. Článek  
Ostatní ujednání 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke zhotovení předmětu smlouvy má potřebná oprávnění. 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, že je schopen dílo ve smluvené 

lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 
 
3. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti 
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a povinnost chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením 
této smlouvy. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy 
a též příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou 
podílet na plnění této smlouvy.  

 
4. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za 

důvěrné implicitně všechny informace, které jsou nebo by mohly být součástí obchodního 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

 
5. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení dle 

zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
v platném znění. 
 

6. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla 
uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 147a odst. 2 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, budou 
znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). 

 
7. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě 

žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
8. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, 

pokud byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností 
zániku této smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající. 

 

XIII. Článek  
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny 
sídla, změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na 
souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné 
dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Smluvní 
dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, datovány a podepsány 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl 
v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i 
nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. Jiná 
ujednání jsou neplatná. 

3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že 
písemnosti se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li 
použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným 
oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě V případě pochybností či 
nedoručitelnosti považuje se odeslaná zásilka za doručenou třetím pracovním dnem po 
jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou ve 



Příloha č. 2 ZD – Návrh smlouvy  
16-063 Heřmanův Městec – TZH strojovny skladů, rekonstrukce potrubních rozvodů 

 

 
ČR - Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, tel.: +420 222 806 111, fax: +420 

251 510 314, IS DS: 4iqaa3x, e-mail: posta@sshr, www.sshr.cz 

12 
 

 

smyslu tohoto odstavce, byla-li odeslána na adresu v jiném státu, považuje se za 
doručenou patnáctým pracovním dnem po odeslání.  

4. Tato smlouva je vyhotovena v 5-ti (slovy:pěti) stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel  a 
2 zhotovitel.   

5. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která 
ji podepisuje jako poslední. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně 
seznámily, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a 
byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

volná Příloha č. 1- Projektová dokumentace. 

         Příloha č. 2 - Položkový rozpočet   
 

         Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů 
 
 

 
V Praze dne: V………...dne: 
 
 
Za objednatele:                                                       Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………              …………………………………. 
Česká republika –  
Správa státních hmotných rezerv 
Ing. Zbyněk Raichl, CSc.                                      (titul, jméno, příjmení, funkce, podpis)             
ředitel Odboru zakázek 
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Příloha č. 1 smlouvy 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

„16-063 Heřmanův Městec – TZH strojovny skladů - 
rekonstrukce potrubích rozvodů“ 

Projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost PIK s.r.o. Přerov pod zakázkou 
č. 15039 z 09/2015 a  která je volnou Přílohou č. 1 této smlouvy a je také na CD nosiči. 
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                                                                                                              Příloha č. 2 smlouvy 
 
 

Položkový rozpočet  

 

 

Uchazeč doplní Přílohu č. 2 smlouvy dle své nabídky (Příloha č. 9 zadávací 
dokumentace). 
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                                                                                                             Příloha č. 3 smlouvy 
 
 
 
 

Seznam subdodavatelů 

 

Uchazeč doplní seznam a identifikační údaje všech případných 
subdodavatelů včetně výčtu činností (oblasti plnění), které bude 
subdodavatel vykonávat pro uchazeče (v souladu s čl. 10.1 písm. l) 
zadávací dokumentace). 

 

 


