

B. Souhrnná technická zpráva

k projektu „Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace“

B. Souhrnná technická zpráva

- a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,

Speciální požadavky nejsou.

- b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast.

V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídicími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.

Podmínky pro zařízení staveniště si stanoví dodavatel v rámci svého podrobného plánu BOZP.

- c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb,

Tato stavba bude respektovat podmínky správců jednotlivých sítí. Vedení inž. sítí bylo zakresleno dle podkladů jednotlivých správců technické infrastruktury a před zahájením nutno vedení vytýčit. Zvláštní opatrnosti je třeba brát při výkopových pracích v blízkosti inž. sítí z důvodu bezpečnosti práce.

Provoz na staveništi a jeho důsledky pro okolí – v průběhu výstavby dojde na přechodnou dobu ke zhoršení současného stavu hlukové zátěže v prostoru staveniště a v jeho okolí. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu v blízkosti domů, bude snahou dodavatele minimalizace hluku.

Možnosti ohrožení osob – na staveništi všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny; pokud jsou vyšší než 10 cm, pak opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratší rozměr větší než 25 cm) a jámy v komunikacích nebo na pracovištích musí být zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musí mít odpovídající únosnost a nesmí být lehce odstranitelný. Přístupové trasy musí být osvětleny, do neosvětlených prostorů je zakázáno vstupovat. Všechny osoby na staveništi musí být vybaveny reflexní vestou a odpovídajícími OOPP.

- d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,

Stavba bude zahájena přípravou území, na kterou budou navazovat jednotlivé dílčí práce. Vybudování stavebního dvora a zařízení staveniště zajistí dodavatel stavby (podle svých možností).

Po odkrytí pláň, tato bude chráněna.

Podrobný postup a určení priority jednotlivých stavebních objektů po dohodě s investorem si určí dodavatel stavby.

Příjezd na staveniště je ze stávající místní komunikace ul. Čs. Armády.

Provoz na staveništi a jeho důsledky pro okolí – v průběhu výstavby dojde na přechodnou dobu ke zhoršení současného stavu hlukové zátěže v prostoru staveniště a v jeho okolí. Snahou dodavatele bude minimalizace hluku.

Vzhledem k tomu že práce budou probíhat v uzavřeném areálu, není potřeba řešit oplocení stavby, dodavatel se musí domluvit s investorem na podmínkách přístupu do areálu.

e) ochrana životního prostředí při výstavbě.

Stávající zeleň bude účinně chráněna. Po skončení stavby budou dotčené zelené plochy uvedeny do původního stavu.