

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV	
spisovna	
Došlo:	Pril.: 274
Č.j.: 13-10-2016	Listů: 22
Odbor: OZAK	Celkem: 66

„16-021 Godula - rekonstrukce komunikace“

Číslo: 20160597

CJ: 12898/16-SSHR



uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále také „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO: 48133990
DIČ: CZ48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu: 85508881/0710
datová schránka: 4iqaa3x
osoby pověřené k jednání
ve věcech technických: Ing. arch. Ivana Fořtová
tel.: 244 095 238
e-mail: ifortova@sshr.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

sídlo: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby Morava
Jahodová 60, 620 00 Brno
adresa pro doručování: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
spisová značka: A 17511 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupena: Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti (na základě plné moci)
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací
(na základě plné moci)
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 212269343/0300
osoba oprávněná
ve věcech technických: Petr Janovský, Ing. Michal Slanina, Ing. Aleš Marek
telefon: 556 779 290
fax: 556 779 290
e-mail: office-ni@swietelskv.cz
datová schránka: amxp38

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je rekonstrukce vnitrozávodové komunikace podle prováděcí projektové dokumentace. Rekonstrukce je potřebná k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Touto smlouvou se realizuje podlimitní veřejná zakázka, kterou objednatel zadal pod č. j. 06939/16 - SSHR s názvem „**16-021 Godula - rekonstrukce komunikace**“.

Článek II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci rekonstrukce vnitrozávodové komunikace **dle Prováděcí projektové dokumentace** (dále jen „**PPD**“) zpracované firmou CIVIL projects s.r.o, Malý Koloredov 2377, Frýdek-Místek, datum zpracování 02/2016., která je nedílnou součástí této smlouvy **jako její Příloha č. 1**. Dílo bude provedeno za provozu pobočky objednatele, přičemž veškerý pohyb osob zhotovitele uvnitř areálu pobočky musí být dohodnut s jejím vedením.

2. Součástí plnění je dále:

- zpracování dodavatelské dokumentace s detaily a technologickým postupem provádění prací na základě vlastního průzkumu a případného diagnostického ověření na místě,
- vybudování přiměřeného zařízení staveniště v areálu závodu na určeném místě a jeho vyklizení po dokončení díla,
- odvoz veškerého odpadu a uložení na skládku,
- zajištění všech zkoušek, dokladů a revizí,
- předání díla dokončeného bez vad a nedodělků,
- provádění záručního servisu po dobu záruky díla.

Příslušná dokumentace k dílu bude předána ve dvou vyhotoveních zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla.

3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla v kvalitě obvyklé bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli, po vyklizení staveniště.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat.
5. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků protokolárně převzít ve svých prostorách na adrese uvedené v odstavci 7. tohoto článku a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.
6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit a dodat.
7. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je:

Správa státních hmotných rezerv ČR
středisko Opavan
pobočka GODULA
Hnojník 206, 739 53 Hnojník u Českého Těšína.

8. S ohledem na skutečnost, že je tato smlouva uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále i ZVZ), smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že veškeré případně vzniklé vícepráce musí být řešeny v souladu se ZVZ. V případě naplnění podmínek dle ust. § 23 odst. 7 ZVZ budou smluvní strany postupovat dle tohoto ustanovení.

Článek III. Doba plnění

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5-ti pracovních dnů od převzetí staveniště. Staveniště bude zhotoviteli předáno v termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli minimálně 10 pracovních dní před navrhovaným termínem převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V. odst. 20.
2. Termín dokončení a předání díla: zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo bez vad a nedodělků objednateli v termínu do **60 pracovních dnů** ode dne převzetí staveniště.
3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude-li dokončeno a předáno objednateli. Dokončené dílo nesmí mít jakékoliv vady a nedodělky. Má-li dílo vady či nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít. O předání a převzetí díla musí být mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“ (dále také „**protokol**“), podepsaný za obě smluvní strany osobami pověřenými k jednání ve věcech technických, uvedenými v záhlaví této smlouvy.
4. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou a nezbytnou součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele na předmětu díla ve smyslu čl. V., a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací, zavazuje se zhotovitel vyznačit důvod a počet dní ve stavebním deníku. Odsouhlasí-li zástupce objednatele tento zápis, prodlužuje se doba stanovená pro dokončení díla o takto odsouhlasenou dobu.
5. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, oznámí tuto skutečnost osobě oprávněné ve věcech technických objednatele a učiní zápis ve stavebním deníku. Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: prodlouží lhůtu dokončení, provedou stavebně-technická opatření).
6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, nemá-li žádné vady a nedodělky, převzít.
7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku protokolárního převzetí díla objednatелеm.

Článek IV. Cena za dílo a platební podmínky

1. **Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 5. 9. 2016 a to Položkovým rozpočtem Příloha č. 2 této smlouvy a je členěna následovně:**
 - a) cena za dílo byla stanovena jako pevná ve výši
3 623 142,86 Kč bez DPH
(slovy: tři miliony šest set dvacet tři tisíc jedno sto čtyřicet dva korun českých osmdesát šest haléřů),
 - b) podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel povinen spolu s cenou za dílo uhradit zhotoviteli daň z přidané

hodnoty v zákonné výši 21 % ceny díla, což představuje, vzhledem k ceně za dílo, daň ve výši 760 860,- Kč

(slovy: sedm set šedesát tisíc osm set šedesát korun českých),

c) celková cena za dílo tedy činí 4 384 002,86 Kč včetně DPH

(slovy: čtyři miliony tři sta osmdesát čtyři tisíc dva korun českých osmdesát šest haléřů).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu, které však budou zhotovitelem účtovány podle jednotkové ceny těchto položek a skutečně provedeného a technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“), tj. objednatel odsouhlaseného rozsahu.

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatel, podle podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Pokud cena položek uvedených v předchozím odstavci a odsouhlasených TDS překročí cenu uvedenou v položkovém rozpočtu, bude toto zvýšení ceny řešeno v souladu s ust. čl. II, odst. 8 této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení na základě daňových dokladů – faktur vystavených zhotovitelem a doručených objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – faktury. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen ve faktuře uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. tehdy, je-li dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno objednateli bez vad a nedodělků, po vyklizení staveniště dle podmínek sjednaných v této smlouvě.
7. Dojde-li před uzavřením této smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, je zhotovitel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a cenu za věc včetně DPH, a to tak, že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně DPH dle odst. 1 upraví tak, aby DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem stanovené sazby DPH dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající ceně za věc bez DPH uvedené v odst. 1 tohoto článku.
8. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a v případě prokazatelného nedostatku finančních prostředků může dojít k zaplacení faktur až v návaznosti na přidělení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Tato případná časová prodleva nemůže být pro účely plnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících považována za prodlení na straně objednatel v rámci platebních podmínek a nelze proto z tohoto důvodu uplatňovat vůči objednateli žádné sankce, zejména požadovat úhradu úroků z prodlení. Objednatel v případě, že schválené finanční prostředky vyplývající ze schváleného státního rozpočtu na příslušný rok, mu neumožní uhradit vzniklé pohledávky v příslušném roce, je oprávněn podle čl. XI., odst. 2 od této smlouvy odstoupit, aniž by zhotoviteli vznikly jakékoliv

Článek V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době, stanovené touto smlouvou.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené příslušnými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že je dílo kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům stanoveným ve smlouvě.
3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na požádání objednatele prokázat.
5. Zhotovitel si v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich poškození během práce na díle.
6. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla.
7. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.
8. Denní záznamy stavebního deníku se píšou do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelné průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor objednatele případně jeho zástupce.
9. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá technickému dozoru objednatele případně jeho zástupci.
10. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného zástupce objednatele k účasti na kontrole. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli.
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém s objednatel, minimálně však 1x týdně. Zhotovitel bude v průběhu těchto kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci svým podpisem potvrdí závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere.
12. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.

13. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění, a při předání díla je povinen předat objednateli listiny dokládající tuto skutečnost.
14. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a uvést staveniště na svůj náklad do původního stavu. Až do vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí na všech věcech, které jsou na staveništi.
15. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli.
16. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelem v Zápisu o předání a převzetí staveniště.
17. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se realizace díla.
18. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání a převzetí díla.
19. Zhotovitel bude respektovat provozní pracovní dobu objednatele určenou pro provoz střediska Opavan, pobočka GODULA.
20. Objednatel vyhotoví Zápis o předání a převzetí staveniště, obsahující kromě výše uvedeného také způsob zabezpečení zařízení staveniště, který podepíše oprávněná osoba objednatele a oprávněná osoba zhotovitele.

Článek VI.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo v délce **72 měsíců**. Záruka počíná běžet ode dne protokolárního odevzdání úplného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.
2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu **72 měsíců** od jeho převzetí objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.
3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku.
4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednáním této smlouvy.
5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně do datové schránky, nebo v případě, že ji nemá zřízenou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a v oznámení uvede, v čem vady spočívají. V případě pochybnosti ohledně data doručení uplatnění záruky poštou se má za to, že záruka byla uplatněna 3. pracovní den po prokazatelném odeslání písemného oznámení objednatele zhotoviteli.
6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem.
7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty.

8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek odstoupení od smlouvy podle článku XI., odst. 3, bod g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.

Článek VII.

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku převzetí díla, nebo jeho části bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem je vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel.
2. Smluvní strany se dohodly, že k přechodu vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází jeho převzetím objednatelem na základě protokolu.
3. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
4. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
5. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména:
 - a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu,
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty.
6. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené činnostmi i nečinnostmi zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv třetích osob.

Článek VIII.

Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší osoby pověřené k jednání ve věcech technických obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje přiložit k Protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 2x dokumentaci skutečného provedení stavby a stavební deník.
2. Protokol bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení kvality provedení díla,
 - b) identifikační údaje o díle a jeho částech,
 - c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy,
 - d) soupis příloh,
 - e) soupis provedených změn a odchylek od projektu.
3. Zjistí-li se jakékoliv vady a nedodělky díla již při předávání, objednatel toto dílo nepřevzme.
4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně do datové schránky, nejpozději 10 kalendářních dní přede dnem jeho předání. Zároveň se zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady osvědčující provedené zkoušky a revize.

Článek IX. Náhrada škody

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

Článek X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
- a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání úplného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků stanoveným v této smlouvě, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
 - b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí předmětu díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení za každou jednotlivou vadu a nedodělek.
 - c) V případě, prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
 - d) V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě dle článku III. této smlouvy, nebo staveniště ve lhůtě dle článku III. této smlouvy nevyklidí, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím nebo vyklizením staveniště.
2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.

4. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.
5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

Článek XI. Zánik smlouvy

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:
 - a) splněním závazku,
 - b) odstoupením od smlouvy,
 - c) dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě,
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení uvedených v občanském zákoníku a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, pokud podstatná porušení smlouvy, nebo důvody pro které je oprávněn odstoupit objednatel nebyly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913, odst.2 občanského zákoníku.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
 - a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více,
 - b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více,
 - c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části,
 - d) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy, nebo postupuje při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele,
 - f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle,
 - g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě,
 - h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V. odst. 14 a 15, a to nejpozději do 15. kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně do datové schránky, pokud není zřízena, doporučeným dopisem do sídla firmy uvedeného v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou, změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že účinky odstoupení nastávají 3. pracovním dnem po jeho prokazatelném odeslání. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost smluvních stran uhradit smluvní pokutu nebo náhradu škody vzniklé z porušení povinností dle této smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy.

Článek XII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění.
4. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel.
5. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změn bankovního spojení, změny sídla, změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Vystavit návrh dodatku smlouvy a zaslat jej druhé smluvní straně je v případě změn v záhlaví smlouvy povinna ta smluvní strana, u které ke změně došlo, a to do pěti kalendářních dnů od data změny. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. Jiná ujednání jsou neplatná.
3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě. V případě pochybností či nedoručitelnosti považuje se odeslaná zásilka za doručenou třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou ve smyslu tohoto odstavce, byla-li odeslána na adresu v jiném státu, považuje se za doručenou patnáctým pracovním dnem po odeslání.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

volná Příloha č. 1: Prováděcí projektová dokumentace

Příloha č. 2: Položkový rozpočet

Příloha č. 3: Čestné prohlášení

Příloha č. 4: Plná moc

V Praze dne: 13 -10- 2016

V Praze dne: 13 -10- 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

.....
Ing. Jaroslav Sevela
ředitel oblasti

 **SWIETELSKY**
slavobít s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

.....
Ing. Ondřej Matuš
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE „16-021 Godula - rekonstrukce komunikace“

Dokumentace pro provádění stavby, zpracovaná firmou CIVIL projects s.r.o, Malý Koloredov 2377, Frýdek-Místek, datum zpracování 02/2016.

Název dokumentace:

„Oprava zpevněné plochy mezi jeřábovým a paletizačním skladem“

Tato příloha je volnou přílohou této smlouvy na CD mediu s tímto obsahem:

Seznam dokumentace:

- A Průvodní zpráva
- B Souhrnná technická zpráva
- C Situační výkresy
- D Výkresová dokumentace
- E Výkaz výměr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

pro veřejnou zakázku
„16-021 Godula - rekonstrukce komunikace“

REKAPITULACE STAVBY

Kód: aa2388
 Stavba: Oprava zpevněné plochy mezi jeřábovým a paletizačním skladem

KSO:
 Místo: Hnojník

CC-CZ:
 Datum: 5.9.2016

Zadavatel:
 Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 48035599
 DIČ: CZ 48035599

Projektant:
 CIVIL PROJECTS s.r.o.

IČ: 24306606
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 623 142,86

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	15,00%	3 623 142,86	760 860,00
			0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 384 002,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: aa2388

Stavba: Oprava zpevněné plochy mezi jeřábovým a paletizačním skladem

Místo: Hnojník

Datum: 05.09.2016


Zadavatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv


Projektant: CIVIL PROJECTS s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 623 142,86	4 384 002,86	
D1	Zpevněné plochy	3 580 142,86	4 331 972,86	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	43 000,00	52 030,00	STA

V Šenově u Nového Jičína, 5.9. 2016


 Jan Kunčík
 obchodní ředitel


 Ing. Ondřej Matuš
 vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

 **SWIETELSKY**[®]
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
 ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava zpevněné plochy mezi Jeřábovým a paletizačním skladem

Objekt:

D1 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo: Hnojník

Zadavatel:

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Projektant:

CIVIL PROJECTS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.09.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 48035599

DIČ: CZ 48035599

IČ: 24306606

DIČ:

Cena bez DPH 3 580 142,86

DPH	základní snížená	Základ daně 3 580 142,86 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 751 830,00 0,00
-----	---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH v CZK 4 331 972,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zpevněné plochy mezi Jeřábovým a paletizačním skladem

Objekt:

D1 - Zpevněné plochy

Místo:

Hnojník

Datum:

05.09.2016

Zadavatel:

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Projektant:

CIVIL PROJECTS s.r.o.

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	3 580 142,86
001 - zemní práce	35 752,80
016 - Přemístění výkopku	7 374,81
017 - Konstrukce ze zemin	1 781,21
018 - Povrchové úpravy terénu	2 697,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	314 982,61
997 - Přesun sutě	10 060,05
999 - Poplatky za skládku	24 705,93
5 - Komunikace pozemní	2 441 152,97
091 - Doplňující konstrukce a práce	114 405,17
093 - Odvodnění	648 131,50
099 - Přesun hmot	13 864,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zpevněné plochy mezi Jeřábovým a paletizačním skladem

Objekt:

D1 - Zpevněné plochy

Místo:

Hnojník

Datum:

05.09.2016

Zadavatel:

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Projektant:

CIVIL PROJECTS s.r.o.

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 580 142,86	
D	001	zemní práce					35 752,80	
1	K	132302101	Hloub rýh š 0,6m soudr hor 4	m3	59,700	515,00	30 745,50	
PP		Hloub rýh š 0,6m soudr hor 4 ručně						
P		Poznámka k položce: rýha pro lože pro odvodňovací žlab						
VV		0,6*175*0,42 "pro odvodnění				44,100		
VV		78*0,4*0,5 "pro obruby na okrajích zp. plochy				15,600		
VV		Součet				59,700		
2	K	132302109	Přípěl lepihost h4 rýhy 60cm	m3	29,850	100,00	2 985,00	
PP		Přípěl lepihost h4 rýhy 60cm ručně						
P		Poznámka k položce: 50%						
VV		59,7*0,5 "Přepočtené koeficientem množství				29,850		
3	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	224,700	9,00	2 022,30	
PP		Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním						
VV		295*0,3 "pás podél železniční vlečky				88,500		
VV		175*0,6 "pod odvodňovací žlab				105,000		
VV		78*0,4 "pod obruby na okrajích zp. plochy				31,200		
VV		Součet				224,700		
D	016	Přemístění výkopu					7 374,81	
4	K	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	50,340	35,00	1 761,90	CS ÚRS 2014 01
PP		Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopu nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4						
P		Poznámka k položce: rýha pro lože pro odvodňovací žlab						
VV		59,7-9,36 "s odečtením zpětného zásyvu				50,340		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	50,340	76,50	3 851,01	CS ÚRS 2015 01
PP		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
6	K	167101103	Skládání výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	50,340	35,00	1 761,90	CS ÚRS 2014 01
PP		Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopu nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4						
D	017	Konstrukce ze zemín					1 781,21	
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,360	75,00	702,00	
PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním						
P		Poznámka k položce: pro zpětné zásky a obrysy podél obrub						
VV		78*0,3*0,4 "podél obrubníků na okrajích zp. plochy				9,360		
8	K	175101209	Příplatek k obrypní objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny	m3	9,360	115,30	1 079,21	
PP		Příplatek k obrypní objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny						
P		Poznámka k položce: ostří pro zpětné úpravy						
D	018	Povrchové úpravy terénu					2 697,44	
9	K	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	23,400	22,00	514,80	
PP		Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5						
VV		78*0,3				23,400		
10	M	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	0,819	105,00	86,00	
PP		osivo směs travní krajinná - technická						
VV		23,4*0,035				0,819		
11	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	23,400	31,85	745,29	
PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5						
12	M	103910000	Zemlinový substrát	t	3,861	350,00	1 351,35	
PP		Zemlinový substrát						
P		Poznámka k položce: "ornice" pro vrchní úpravu travních ploch podél chodníkových obrub						
VV		(23,4*0,1)*1,65				3,861		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					314 982,61	
13	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	295,000	105,00	30 975,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm						
14	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	5 878,000	3,52	20 690,56	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého náosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného		5 878,000			
15	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	284,300	3,52	1 000,74	CS ÚRS 2015 01
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého náosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
P			Poznámka k položce: 5% plochy - oprava podkladu					
VV		5686*0,05			284,300			
16	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	6 162,300	3,52	21 691,30	CS ÚRS 2015 01
PP			Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažebného					
VV		5686*192*5686*0,05			6 162,300			
17	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	284,300	211,60	60 157,88	CS ÚRS 2015 01
PP			Doplnění cementového potěru na mazaných a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm					
P			Poznámka k položce: 5% plochy					
VV		5686*0,05			284,300			
18	K	981332R01	Demolice ocelových konstrukcí - ocelové rošty na stáv. žlabu	m2	105,000	355,00	37 275,00	
PP			Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem					
P			Poznámka k položce: včetně naložení, odvozu, likvidace, se započtením zpětného odlupu					
VV		175*0,6			105,000			
19	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonu postupným rozebíráním	m3	34,889	1 875,00	65 416,88	CS ÚRS 2015 01
PP			Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu					
VV		81*0,2 *ŽB desky ve zp. ploše			16,200			
VV		6,59*0,15 *betonová podlaha v hale			0,989			
VV		295*0,3*0,2 *ŽB desky podél železniční vlečky - pás 300 mm pro osazení obrubníku			17,700			
VV		Součet			34,889			
20	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	21,700	918,00	19 920,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého					
P			Poznámka k položce: stávající otevřený betonový žlab					
VV		175*0,62*0,2 *předpoklad podbetonování 12 cm			21,700			
21	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	28,800	801,69	23 088,67	CS ÚRS 2015 01
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
P			Poznámka k položce: tl. 0-120 mm					
D	997		Přesun sutě				10 060,05	
22	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	91,455	65,00	5 944,58	CS ÚRS 2015 01
PP			Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
23	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	91,455	28,80	2 633,90	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km					
24	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	823,095	1,80	1 481,57	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další 1 km					
P			Poznámka k položce: Reckloňní firma Ridera Ropice - 10 km, tj. 9x					
VV		91,455*9 *Přepočtené koeficientem množství			823,095			
D	979		Poplatky za skládku				24 705,93	
25	K	R979097115	Poplatek za skl. - beton a železobeton	t	84,082	93,90	7 895,30	
PP			Poplatek za skl. - ostatní zemina					
VV		91,455*7,373			84,082			
26	K	R979099001	Poplatek za skl. - zemina	t	79,380	187,79	14 906,77	
PP			Poplatek za skl. - asfalt					
VV		44,1*1,8			79,380			
27	K	R979099141	Poplatek za skl. - asfalt	t	7,373	258,22	1 903,86	
PP			Poplatek za skl. - asfalt					
D	5		Komunikace pozemní				2 441 152,97	
28	K	564831111	Podklad ze štěrku tl 50 tl 100 mm	m2	31,200	76,76	2 394,91	CS ÚRS 2015 01
PP			Podklad ze štěrku tl 50 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
VV		78*0,40 *podsypan pod obruby			31,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	564851111	Podklad ze štrkové tl 150 mm	m2	81,000	109,51	8 870,31	
	PP		Podklad ze štrkové tl 150 mm					
30	K	564861111	Podklad ze štrkové tl 200 mm	m2	81,000	144,72	11 722,32	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze štrkové tl s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
31	K	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	192,000	117,60	22 579,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 40 mm					
	P		Poznámka k položce: ACP 16+					
	VV		192 *asfalt tl. 80 mm		192,000			
32	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	5 714,800	235,24	1 344 349,55	CS ÚRS 2015 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 80 mm					
	P		Poznámka k položce: ACP 16+					
	VV		5686 *zp. plocha		5 686,000			
	VV		28,8 úprava příjezdové komunikace		28,800			
	VV		Součet		5 714,800			
33	K	573211111	Postřík živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	11 756,000	7,98	93 812,88	CS ÚRS 2015 01
	PP		Postřík živinový spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	P		Poznámka k položce: 2 vrstvy					
	VV		(5686+192)*2		11 756,000			
34	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohradná ACO 11 (ABS) tl. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 906,800	138,00	815 138,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohradná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhuštění tl. 40 mm					
	VV		5686+192*28,8		5 906,800			
35	K	582R001	Kryt cementobetonový vyztužený - nájezdový klín 150-270 mm	m2	6,500	955,00	6 207,50	
	PP		Kryt cementobetonový vyztužený					
	P		Poznámka k položce: upravený výjezd do haly					
	VV		6,5		6,500			
36	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	42,000	276,20	11 600,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	VV		(160-8)*0,25 *betonová přídlažba u objektu		42,000			
37	M	592R457	dlažba betonová plošná hladká 50x25 cm šedá	m2	46,200	281,53	13 006,69	
	PP		dlaždice betonové dlažba desková betonová dlažba plošná - hladká Standard 50 x 50 x 5,5 šedá					
	P		Poznámka k položce: dlažba u objektu haly					
	VV		(160-8)*0,25		42,000			
	VV		42*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		46,200			
38	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	163,000	94,05	15 330,15	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva					
39	M	593813300	panel silniční IZD 200/100/12 2,5t 200 x 99 x 12 cm	kus	89,650	1 072,40	96 140,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IZD 200/100/12 2,5t 200 x 99 x 12					
	VV		163/2/1		81,500			
	VV		81,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		89,650			
D 091 Doplnující konstrukce a práce							114 405,17	
40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C12/15	m	324,630	213,45	69 292,27	
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C12/15					
	VV		12,41+11,66+3,4+18,33+13,53+9,69+18,55+5,81+31,21+3,52+20,96+3,51+33,14+3,54+20,62+3,49+2,92+6,71+2,08+21,01+4,56+13,88+15,48+2*1,5+39,62+2		324,630			
41	M	592175030R01	obrubník přírodní 100x15/12x30 cm	kus	357,093	99,45	35 512,90	
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní (d x š x v) 100 x 15/12 x 30					
	VV		324,63*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		357,093			
42	K	ODV008	Úprava výšky stávajících kanalizačních řacht do nové nivelety	kpl	5,000	950,00	4 750,00	
	P		Poznámka k položce: zvýšení o cca 120 mm					
43	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže					
	P		Poznámka k položce: zvýšení o cca 120 mm					
44	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, žoupěte nebo hydrantu	kus	6,000	650,00	3 900,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu bez úpravy armatur					
P			<i>Poznamka k položce: zvýšení o cca 120 mm</i>					
D	093		Odvodnění				648 131,50	
45	K	918101111	Betonové lože C 25/30 pod žlab ACO a podél žlabu	m3	33,250	1 525,82	50 733,52	
PP			Lože pod dlaň obrub kraj beton					
VV			175*0,6*0,18 "pod žlab		18,900			
VV			175*0,02*0,26 "lože pro uzazení žlabu		0,910			
VV			175*(0,16*0,24*2) "vedle žlabu		13,440			
46	K	ODVD001	Napojení odvodňovacího žlabu do stávajících šachet - 4 ks, D=M	lh	35,000	300,00	10 500,00	
47	K	ODVD008	Liniový odvodňovací žlab DN 200 - díl dl, 100 cm, D=M	Ks	163,000	3 010,56	490 721,28	
P			<i>Poznamka k položce: Odvodňovací žlab jsou navrženy z jednoho bloku, bez vnitřních částí a bez tepené spáry, s průřezem tvaru V a dvěma podáními vtokových otvorů o průřezu 583 cm2/m. Světlá žlabu jsou 200mm (stavební rozměry žlabu jsou 260 x 330mm). Žlaby jsou vyrobeny z polypropylenového betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s třídou zatížení D400/E600 a opatřeny bezpečnostní šňůrkou pro vodotěsné utěnění spoje.</i>					
48	K	ODVD002	Liniový odvodňovací žlab DN 200 - železná stěna, D=M	Ks	2,000	1 232,40	2 464,80	
49	K	ODVD003	Liniový odvodňovací žlab DN 200 - adaptér, D=M	Ks	3,000	806,92	2 420,76	
50	K	ODVD004	Liniový odvodňovací žlab DN 200 - revizní díl, D=M	Ks	13,000	4 436,62	57 676,06	
51	K	ODVD005	Liniový odvodňovací žlab DN 200 - vpust' vrchní díl, D=M	Ks	4,000	6 349,77	25 399,08	
52	K	ODVD006	Liniový odvodňovací žlab DN 200 - vpust' spodní díl, D=M	Ks	4,000	1 596,25	6 385,00	
53	K	ODVD007	Liniový odvodňovací žlab DN 200 - vpust' kalový koš, D=M	Ks	4,000	457,75	1 831,00	
D	099		Přesun hmot				13 864,35	
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	t	141,066	60,00	8 463,96	
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým					
VV			5,899 "podsypan pod obruby		5,899			
VV			50,448 "obruby		50,448			
VV			6,136 "kladení dlažby		6,136			
VV			78,583 "beton pro osazení žlabu		78,583			
55	K	998225111	Přesun hmot poz kom kryt živičný	t	1 928,709	2,80	5 400,39	
PP			Přesun hmot poz kom kryt živičný					
VV			26,542*22,675*30,618*20,252*1205,823*7,171*612,712*2,916 "živičné povrchy		1 928,709			

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - SUBDODAVATEL

Tímto čestně prohlašujeme, že veřejnou zakázku budeme realizovat
pouze vlastními zaměstnanci.

V Šenově u Nového Jičína, dne 5.9.2016

.....
Jan Kunčík
obchodní ředitel



STAVBY A VÝSTAVBY
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 06 Brno, Jihlavská 60
IČ: 490 35 599, DIČ: CZ490 35 599

.....
Ing. Ondřej Matuš
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
 se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
 IČO: 480 35 599
 DIČ: CZ48035599
 Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
 Zastoupená: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA
 nar. 24.11.1970, bytem Polní 7, 691 72 Klobouky u Brna

uděluje tímto
 panu Ing. Jaroslavu Ševelovi, bytem ul. Zábrani 262, 763 62 Tlumačov,
 a
 panu Janu Kunčíkovi, bytem Fibichovo nám. 9, 741 01 Nový Jičín
 a
 panu Ing. Ondřeji Matušovi, bytem Veřovice 387, 742 73 Veřovice

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicet miliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo nařčenému názvu společnosti připojí své podpisy pan Ing. Jaroslav Ševela vždy společně s jedním shora uvedených zmocněnců.

Kterémukoliv ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k elektronickému podání nabídky včetně podpisu nabídky svým elektronickým podpisem nebo k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2017

V Brně, dne 13. září 2016

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

Bc. Vladimír Lesovský
 vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

Ing. Jaroslav Ševela

Jan Kunčík

Ing. Ondřej Matuš