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2 Zadavatel Zadávacího řízení
Název:
Správa státních hmotných rezerv 

Sídlo:
Šeříkova 1/616, 150 85 Praha 5 - Smíchov
Zástupce: 
Ing. Radoslav Mlýnek, ředitel odboru správy majetku a infrastruktury
Kontaktní osoba:
Ing. František Zezula, specialista investiční výstavby

Tel/e-mail:
+420 244 095 232/zezula@sshr.cz
IČ:
48133990


(dále jen „Zadavatel“)

3 Vyzvaný dodavatel
Název:
VAE CONTROLS, s.r.o.
Sídlo:
Náměstí Jurije Gagarina 233/1,710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
IČ:
48390470
4 Základní ustanovení
Zadavatel v souladu s § 23 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“) a dle § 34 Zákona, Vám tímto oznamuje úmysl zadat veřejnou zakázku na dodávky „Heřmanův Městec – modernizace skladu II“ (dále jen „Zakázka“) v jednacím řízení bez uveřejnění 
5 PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Předmětem plnění Zakázky jsou dodatečné dodávky k původní veřejné zakázce „Heřmanův Městec – modernizace skladu“ jejímž výsledkem bylo uzavření Smlouvy o dílo „Heřmanův Městec - modernizace skladu“ ze dne 06.09.2010 (dále jen „Smlouva o dílo“). Provedení těchto prací je nezbytné pro řádné pokračování a úplné provedení původní zakázky a zajistí potřeby bezpečného provozu a zabezpečí kvality skladovaných pohonných hmot. Předmětem je:

Úprava aditivace v tunelu T1

Vzhledem k vyšším požadavkům na kvalitu paliva pro účely AČR v souladu s požadavky aktuální edice norem STANAG (standardizační vojenské technické normy v rámci NATO) je nutné modernizovat aditivační zařízení.  V době zpracování projektové dokumentace pro modernizaci skladu v roce 2008-9  nebyly tyto podmínky požadovány. Navrhované řešení  předpokládá dodávku  nového aditivačního rozvaděče, jehož součástí bude nový operátorský panel na bázi barevného průmyslového  panelu,  včetně zapojeni systému aditivace do nadřazeného řídicího systému, z kterého se budou zadávat parametry aktivace. Řídící systém je výhradní dodávkou vybraného zhotovitele investiční akce Heřmanův Městec - modernizace skladu,čímž je naplněn § 23odst.5 písm. b) Zákona.
Navýšení paměťové kapacity serveru

Pro zabezpečení funkčnosti kamerové ochrany skladu je potřeba rozšířit záznamovou kapacitu hlavního počítače se speciálními rychlými záznamovými disky, která byla vyčerpána realizací samostatné akce ochrany perimetru kolejiště v roce 2010. Dodatečná dodávka spočívá v instalaci nového diskového pole (iSCSI) s řídící jednotkou VRM manager, která umožní ideální využití kapacity pole pro začlenění všech instalovaných kamer. Toto rozšíření kapacity pouze doplňuje dodávanou záznamovou technologii H.264 s licencí BVMS, která je v základní dodávce vybraného zhotovitele investiční akce Heřmanův Městec - modernizace skladu,čímž je naplněn § 23odst.5 písm. b) Zákona.

Opatření k zabránění nekontrolovatelného propojení nádrží H101.1 a H101.2

Opatření k zabránění nekontrolovatelného propojení nádrží H101.1 a H101.2 zabrání opakování ekologické havárie a vzniku spojitých nádob mezi nádržemi v roce 2010 a je připraveno jako prevence opakování takové situace v souladu se zákonem č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. Řešením je osadit uzavírací elektroarmatury na propojovací potrubí mezi nádržemi a na odkalovací potrubí na patě nádrží se zapojením do řídícího systému skladu s blokací pro otevření všech ventilů současně. Dodávka je vázána na aplikační software vybraného zhotovitele investiční akce Heřmanův Městec - modernizace skladu, čímž je naplněn § 23 odst.5  písm. b) Zákona.

Úprava odkalení nádrže H230.04

Nádrž H230.04 byla projektována a realizována z finančních prostředků vyčleněných NATO, jak ke skladování nafty motorové, tak i pro skladování leteckého petroleje. Odkalení této nádrže bylo vzhledem k možnému skladování nafty motorové řešeno odděleně od nádrží s leteckým petrolejem do naftového hospodářství.  Postupným snižováním roční spotřeby nafty motorové útvary MO bylo rozhodnuto o změně skladovaného média, a to na skladování leteckého petroleje JET A-1. Dochází tak k nežádoucímu mísení odkaleného leteckého petroleje s ostatními odkalky. Tato směs se likviduje jako ropný odpad. 

Navrhované řešení předpokládá úpravu odkalení nádrže H230.04, a to odvodem do sedimentační nádrže určené pouze pro letecký petrolej. Uzavírací elektroarmatury budou napojeny na řídící systém skladu a budou ovládány z dispečinku. Dodávka je vázána na  aplikační software vybraného zhotovitele investiční akce Heřmanův Městec - modernizace skladu, čímž je naplněn § 23 odst.5  písm. b) Zákona.

Touto úpravou se zvýší množství vráceného leteckého petroleje zpět do systému k dalšímu využití, kdy je možné kalkulovat s hodnotou 600.000 Kč za rok při vrácení cca 80% z celkového množství odkaleného leteckého petroleje.     

Tyto dodatečné činnosti zvyšují bezpečnost provozu a zabezpečují kvalitu skladovaných PH a v době zpracování projektu modernizace skladu v roce 2009 byly nepředvídatelné. Bezprostředním navázáním na centrální řídící systém technologie skladu tvoří jeho nedílnou součást. Modernizace původní technologie skladu je v současnosti dokončována zhotovitelem investiční akce Heřmanův Městec - modernizace skladu.

Podkladem pro zpracování nabídky je text této výzvy k jednání a zadávací dokumentace, která je tvořena souborem níže uvedených dokumentů:

· Soupis prací s výkazem výměr 

· projektová dokumentace

· dodatek č. 1

Kód CPV: 45255000-9 stavební práce v ropném a plynárenském průmyslu, 45259900-6 modernizace zařízení

Předpokládaná hodnota  Zakázky: 4 mil. Kč bez DPH (dále jen „PHVZ“). 

Předpokládané zahájení prací: ihned po podpisu příslušného dodatku smlouvy o dílo.

Celkový termín dokončení díla základě nepředvídatelných skutečností je stanoven do 20.12.2011.
Místo plnění zakázky: dle smlouvy o dílo.
6 Požadavky na splnění kvalifikace
Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikace. Vyzvaný dodavatel prokázal kvalifikaci v původní veřejné zakázce a z dikce zákona vyplývá povinnost oznámit zadavateli jakékoli změny v kvalifikaci dodavatele.

Vzhledem k tomu, že zadavatele žádné oznámení od dodavatele o změně neobdržel, považuje kvalifikaci dodavatele za prokázanou.
7 Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je tvořena soupisem prací s výkazem výměr víceprací a méněprací k ocenění, projektovou dokumentací, dodatkem č. 7 ke Smlouvě o dílo a jsou přílohou tohoto dopisu
8 Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení dodávek.

Nabídková cena bude zpravována podle zadávací dokumentace oceněním prací a dodávek v souladu s podmínkami soutěže a zadávací dokumentací.
Vyzvaný dodavatel doloží nabídkovou cenu položkovým rozpočtem v listinné podobě, který bude obsahovat jednotkové ceny dodávek a prací uvedených ve výkaze výměr.

Pro kalkulaci nabídkové ceny použije vyzvaný dodavatel jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu základní smlouvy o dílo. V případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v tomto položkovém rozpočtu uvedeny, ocení vyzvaný dodavatel požadované položky v souladu s požadavky základní smlouvy o dílo (čl. 6.13.).
Cena bude zpracována a členěna bez DPH, DPH a cena včetně DPH.

Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s úplnou a řádnou realizací dodatečných dodávek včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla a bude nejvýše přípustná, pro celý rozsah a celou dobu plnění zakázky.

9 Platební podmínky

Platební podmínky jsou shodné s platebními podmínkami uvedenými v původní smlouvě o dílo.

10 Způsob a zásady jednání

Zadavatel zahájí jednání s jedním uchazečem.
Jednání bude probíhat v českém jazyce.

Jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění se uskuteční dne 29.10.2012 ve 13 hod na adrese Praha 4, Olbrachtova 3.
11 Podání nabídky
Nabídky se podávají písemně na adresu Zadavatele. Nabídky budou podány v listinné podobě v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Heřmanův Městec – modernizace skladu II“ - NEOTEVÍRAT“. Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřeny razítkem a podpisem odpovědného zástupce uchazeče. 
Nabídka musí obsahovat:

· Krycí list
· oceněný výkaz výměr i na CD;
· Návrh dodatku ke smlouvě, který bude podepsán osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat a musí být podepsán v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán, popřípadě bude podepsán osobou zmocněnou k tomuto osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán; plná moc musí být součástí nabídky uchazeče.
12 Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídka bude odevzdána do 31.10.2012 do na adresu Praha 4, Olbrachtova 3.
13 Další podmínky zadávacího řízení
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené v nabídce.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel nehradí.

Vyzvaný dodavatel je vázán svoji nabídkou do 30.11.2012.
Zadávací řízení je ukončeno oboustranným podpisem příslušného dodatku ke Smlouvě o dílo.

Tento dodatek musí respektovat podmínky stanovené v této Výzvě.

…………………………………………………..

Ing. Radoslav Mlýnek, 

ředitel odboru správy majetku a infrastruktury


Přílohy:
· výkaz výměr,

· projektová dokumentace
· návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
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