

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 20180686

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO: 48133990
DIČ: CZ48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu: 85508881/0710
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail: 
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

se sídlem: Za Humny 3301/18, Boršov, 697 01 Kyjov
spisová značka: C 2556 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupena: Zdeňkem Lefnerem, na základě plné moci
IČO: 18164579
DIČ: CZ 18164579
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 271265289/0300
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail: 
datová schránka: pkw4zmj

(dále jen „zhotovitel“)


(dále také společně „smluvní strany“)

Článek I Účel smlouvy

1. Účelem veřejné zakázky demontáž stávající části oplocení a vjezdové brány, výměna a montáž části oplocení a nové vjezdové brány ve skladovací kapacitě objednatele pro účely a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení pod č. j. 13241/18-SSHR s názvem „18-019c.2 BNL – výměna vjezdových bran a části oplocení“.

Článek II Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v demontáži stávajícího oplocení v délce 113,5 m a stávající vjezdové brány, a v montáži nového oplocení v délce 113,5 m a nové vjezdové brány s elektrickým pohonem, ve skladovací kapacitě Správy státních hmotných rezerv ČR (dále také „dílo“). Technická specifikace předmětu smlouvy je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.
2. Součástí plnění je:
 - a) dokumentace skutečného provedení stavby,
 - b) ekologická likvidace odpadu vzniklého při výstavbě,
 - c) atest použitého materiálu,
 - d) předání příslušných revizí a dokladů v českém jazyce.
3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně bránících předání a převzetí díla (dále jen „způsobilé dílo“) objednateli po vyklizení staveniště.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat.
5. V rámci plnění předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za objednatele:
 - a) Vedoucí pobočky v místě plnění a to ve všech jednáních, která nejsou touto smlouvou výslovně svěřena kontaktní osobě objednatele:
 - b) Kontaktní osoba objednatele, která je oprávněna k plnění povinností objednatele dle této smlouvy, je oprávněna písemně pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba objednatele povinna informovat kontaktní osobu zhotovitele a vedoucího pobočky. Kontaktní osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktní osoba objednatele písemně pověří, se zavazuje řádně dokončené způsobilé dílo převzít na základě oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí díla (dále také „protokol“).
6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit a dodat.
7. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je:



Článek III

Doba plnění

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště. Staveniště pro zahájení díla bude zhotoviteli předáno v oboustranně odsouhlaseném termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli tak, aby práce byly zahájeny nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V odst. 5.
2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat způsobilé dílo objednateli v termínu do 70 kalendářních dnů od převzetí staveniště.
3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude-li dokončeno a předáno objednateli. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránící předání a převzetí díla a je tedy k předání nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní strany si sjednají v protokolu, který společně sepsí, náhradní termín předání způsobilého díla.
4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemně kontaktní osobě objednatele uvedené v záhlaví smlouvy způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním deníku. Doba, po kterou nebylo možno z důvodu existence uvedených okolností pokračovat ve zhotovení díla (např. nevhodné klimatické podmínky), se v případě písemného odsouhlasení těchto důvodů kontaktní osobou objednatele způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, nezapočítává do doby plnění díla. Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: provedou stavebně technická opatření).
5. Současně s předáním díla musí být předány revize a následující doklady v českém jazyce:
 - a) doklad o ekologické likvidaci odpadu vzniklého při stavbě,
 - b) dokumentace skutečného provedení stavby,
 - c) předání příslušných revizí a dokladů v českém jazyce.
6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které je způsobilé, protokolárně převzít.
7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilého díla objednatelem.



Článek IV Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 17. září 2018, a to **Položkovým rozpočtem - Příloha č. 5** této smlouvy a je členěna následovně:
 - a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 617.998 Kč **bez DPH**
(slovy šest set sedmnáct tisíc devět set devadesát osm korun českých)
 - b) **DPH** ve výši celkem 129.779,58 Kč
(slovy jedno sto dvacet devět tisíc sedm set sedmdesát devět korun českých padesát osm haléřů)
 - c) celková cena za dílo činí 747.777,58 Kč **včetně DPH**
(slovy sedm set čtyřicet sedm tisíc sedm set sedmdesát sedm korun českých padesát osm haléřů)
- Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.
2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení na základě daňových dokladů – faktur vystavených zhotovitelem a doručených objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – faktury. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. tehdy, je-li způsobilé dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno objednateli včetně vyklizení staveniště.
7. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel není u stavebních prací osobou povinnou k dani dle zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek V

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené touto smlouvou.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na požádání objednatele prokázat.
5. Objednatel vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a kontaktní osoba zhotovitele.
6. Zhotovitel a objednatel v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich poškození během práce na díle.
7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla.
8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména a podpisy jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.
9. Denní záznamy stavebního deníku se píšou do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelnými průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor objednatele, případně osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5.
10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá technickému dozoru objednatele, případně osobě jednající za objednatele dle čl. II odst. 5.
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém s kontaktní osobou objednatele, minimálně však 1x týdně. Zhotovitel bude v průběhu těchto kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci (za objednatele osoba jednající za objednatele dle čl. II. odst. 5) svým podpisem potvrdí závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere.
12. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat osobu jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 k účasti na kontrole. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou technický dozor objednatele, osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5

a oprávněný zástupce zhotovitele zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení výše uvedenými oprávněnými zástupci objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli.

13. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.
14. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a při předání díla je povinen předat objednateli listiny dokládající tuto skutečnost.
15. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí na všech věcech, které jsou v místě provádění díla.
16. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli na základě protokolu.
17. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelům v zápise o předání a převzetí staveniště.
18. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se realizace díla.
19. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání a převzetí díla.

Článek VI

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne protokolárního odevzdání způsobilého díla a jeho převzetí objednatelům.
2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od jeho převzetí objednatelům splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a technickým normám.
3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku.
4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy.
5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3.
6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelům.

7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty.
8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek odstoupení od smlouvy podle čl. XI odst. 3 písm. g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.

Článek VII

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla nebo jeho části objednatelem je vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho převzetím objednatelem na základě protokolu.
2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména:
 - a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu,
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty.
5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené činností i nečinností zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv třetích osob.



Článek VIII

Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíše kontaktní osoba zhotovitele a kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5. Zhotovitel se zavazuje přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 2× dokumentaci skutečného provedení stavby a stavební deník.
2. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení kvality provedení díla,
 - b) identifikační údaje o díle a jeho částech,
 - c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy,
 - d) soupis příloh,
 - e) soupis provedených změn a odchylek od projektu.
3. Zjistí-li se zjevné vady a nedodělky díla již při předávání díla, není kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5 povinna dílo převzít a smluvní strany si sjednají náhradní termín předání způsobilého díla dle čl. III odst. 3.
4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Zároveň se zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady osvědčující provedené zkoušky a revize.

Článek IX

Náhrada škody

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

Článek X

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
 - a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilého díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
 - b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí díla v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků.

- c) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
 - d) V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě dle čl. III. odst. 1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště.
2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
 3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle odst. 1 písm. a), b) a d) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV.
 4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.
 5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.
 6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

Článek XI

Zánik smlouvy

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:
 - splněním závazku,
 - odstoupením od smlouvy,
 - dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, pokud porušení smlouvy nebo důvody, pro které je oprávněn odstoupit objednatel, nebyly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
 - a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více,
 - b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více,
 - c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části,
 - d) nedodrží kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele,
 - f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle,
 - g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě ve stavebním deníku,



h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle.

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V odst. 15 a 16, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy.

Článek XII

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel.
5. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.

Článek XIII Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení čl. III odst. 4. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. Jiná ujednání jsou neplatná.
3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě. V případech dle čl. III odst. 4 sjednávají smluvní strany komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres kontaktních osob uvedených v záhlaví smlouvy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.



7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu smlouvy

Příloha č. 2 – Situační plán

Příloha č. 3 – Schéma brány

Příloha č. 4 – Schéma oplocení

Příloha č. 5 – Položkový rozpočet

Příloha č. 6 – Plná moc

V Praze dne:

V Kyjově dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

WIRE-BUILD, s.r.o.

Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

Zdeněk Lefner
na základě plné moci

Technická specifikace

A) Stávající stav

Stávající vjezdová brána je tvořena dvojicí dovnitř (do areálu) otevíraných křídel délky 3 m, mezi sloupky z ocelových profilů 2xU 180 svařených do krabice. Konstrukce křídel brány je z ocelových uzavřených čtyřhranných jeleků, z vnější strany opatřených hladkým ocelovým plechem. Výška křídel brány je 2,45 m nad vjezdovou komunikací.

Vzhledem ke stáří a přirozenému opotřebení vrat je žádoucí vyměnit je za nové dovnitř otevírané dvoukřídlé brány s automatickým elektrickým pohonem a dálkovým ovládáním.




Měněná část oplocení se nachází na jihozápadní hranici pozemku, v **délce 113,5 m** (hranice mezi pozemkem areálu a ulicí Kopretinová).

Oplocení skladového areálu je z profilovaného plechu, panely na dvojici vodorovných paždů z uzavřených čtyřhranných jeleků (průběžně) na svislých sloupcích, ocelová trubka kruhová. Sloupky jsou v nepravidelných intervalech, napevno betonovány do betonové podezdívky. V horní části plotu je mezi sloupky napnuta dvojice ostnatého drátu. Výška plechových panelů je 1,8 m, výška sloupků je 2,3 m.

Oplocení v části předpokládané výměny vykazuje částečnou korozi, vlivem stáří je snižena mechanická odolnost konstrukce, sloupky jsou místy zcela nestabilní a mají porušenou strukturu - zejména v místě zabetonování do podezdívky. V těchto místech oplocení přestává plnit svou ochrannou funkci.





B) Rozhodující požadované parametry, popis akce

Konstrukce nových křídel brány bude příhradová z ocelových čtyřhranných jeklů 80 x 6 mm, opatřených z vnější strany výplní z hladkého ocelového plechu tl. 2 mm. **Dimenze ocelových profilů konstrukce křídel brány musí být stanovena na základě statického výpočtu.**

Na stávající sloupky budou osazeny nové stavěcí závěsy a pohony křídel. Pohony křídel brány budou voleny pro křídlo brány do délky 3,5 m a hmotnosti do 400 kg.

Povrchová úprava ocelových konstrukcí 2x základním nátěrem a 1x syntetickým nátěrem v odstínu RAL dle výběru objednatele v průběhu realizace.


Prívod elektrické energie pro pohony křídel bude přiveden z objektu vrátnice, kde bude rovněž umístěna řídicí jednotka pohonů brány.

Nová konstrukce oplocení je navržena z trapézového plechu TR 45/150, tl. 1,25 mm (skladebná šířka 900 mm, délka panelu 1800 mm), svisle skládaných, montážně šroubovaných samořeznými šrouby na dvojici vodorovných paždíků z ocelových jeklů čtyřhranných 40 x 20 x 2 mm (standardní délka montážního kusu 5,0 m), které budou montážně přivařeny ke sloupkům z ocelových čtyřhranných jeklů 50 x 3 mm. Celková výška sloupku 2,3 m, osová rozteč sloupků 2,5 m. Sloupky budou kotveny do stávající betonové podezdívky přes patní plech čtyřmi závitovými tyčemi M12 lepenými chemickou maltou. V horní části oplocení mezi plechovým panelem a vrcholem sloupku bude napnuta dvojice ostnatých drátů, kotvených ke každému sloupku plastovou příchytka.

Konstrukce oplocení bude opatřena 2x základním nátěrem a 1x syntetickým nátěrem v odstínu RAL dle výběru objednatele. Panely trapézových plechů budou v barevném provedení RAL dle výběru objednatele.


Původní brána nebude ekologicky zlikvidována, ale bude odborně demontována a předána vedoucímu pobočky BNL panu Václavu Královi, který zabezpečí její uskladnění pro následné využití jako záložní brány v rámci skladových kapacit SSHR.

Příloha č. 3 smlouvy – Schéma brány



POZNÁMKA


KONSTRUKČNÍ OCEL S235, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 1x SYNTETICKÝ NÁTĚR V ODSLINU RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA. PROFILY KONSTRUKCE KŘÍDEL BRÁNY STANOM STATICKÝ VÝPOČETI KŘÍDLA A POHONY OSAZENY NA STÁVAJÍCÍ SLOUPKY POHONY PRO BRÁNY SVĚTLOSTI DO 7,0m A HMOTNOSTI 1 KŘÍDLA DO 400kg



Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
	Výměna části oplocení - SSHR		
Komentář			
Popis verze			
Komentář verze			
Adresa	Za Humny 3301/18, Boršov, 697 01 Kyjov	Datum zahájení	
Rok	2018	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
společnost s ručením omezeným	WIRE-BUILD, s.r.o.	Zdeněk Lefner	778 003 999
Význam (funkce)	Jméno		
Rozpočtář			

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	Stavební objekt 01		
		Celkem (bez DPH)	617 998
		DPH	129 780
		DPH 21 % ze základny: 617 998	129 780
		Celkem (včetně DPH)	747 778
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			

Příloha č. 5 - MLOUVY - PRÁCEOVÍ NOZPOČET

Zakázka.

Výměna části oplocení - SSHR

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	617 998	129 780	747 778
003: Svislé konstrukce	268 232	56 329	324 561
009: Ostatní konstrukce a práce	297 590	62 494	360 084
099: Přesun hmot HSV	6 554	1 376	7 931
783: Nátěry	8 122	1 706	9 828
V03: Zařízení staveniště	27 500	5 775	33 275
V04: Inženýrská činnost	10 000	2 100	12 100
Celkem (bez DPH)	617 998		
DPH	129 780		
DPH 21 % ze základny: 617 998	129 780		
Celkem (včetně DPH)	747 778		

Zakázka:

Výměna části oplocení - SSHR

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_01: Stavební objekt 01							617 998	
003: Svislé konstrukce							268 232	
6.	SP	342171111/00	Montáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	195,318	382,50	74 709	
<i>Plný popis</i> Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m								
Výkaz výměr					204,318			
1,8*(10,62+9,07+9,01+12,18+57,26+2,98+12,39)					-			
nová plechová výplň plotu					-			
-5*1,8					-9,0			
odpočet vrata					-			
13.	B	X1	Trápový plech ocelový pozinkovaný, oboustranně lakovaný TR 45/150x1,25	m2	214,85	853,00	183 267	
<i>Plný popis</i>								
Výkaz výměr					204,318			
1,8*(10,62+9,07+9,01+12,18+57,26+2,98+12,39)					-			
nová plechová výplň plotu					-			
-5*1,8					-9,0			
odpočet vrata					-			
18.	SP	348401320/00	Rozvinutí, osazení a napnutí ostnatého drátu ve výšce přes 2 m do 15° sklonu svahu	m	227,0	35,60	8 081	
<i>Plný popis</i> Osazení oplocení ze strážového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st sklonu svahu ostnateho, výšky přes 2,0 m								
19.	H	933Jh2152-01	Drát ostnatý pozinkovaný - prům 1,8/2mm	m	227,0	6,50	1 476	
<i>Plný popis</i>								
20.	B	X6	Příchytka drátu PVC se šroubem	kus	92,0	7,60	699	
<i>Plný popis</i>								
Výkaz výměr					92,0			
2*46								
009: Ostatní konstrukce a práce							297 590	
1.	SP	966072121/00	Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů budov v do 6 m	m2	204,318	342,50	69 979	
<i>Plný popis</i> Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m								
Výkaz výměr					204,318			
1,8*(10,62+9,07+9,01+12,18+57,26+2,98+12,39)					-			
plocha stávajícího plech.oplocení					-			
2.	SP	966071111/00	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	2,085	38,60	80	
<i>Plný popis</i> Demontaz ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t								
Výkaz výměr					0,995			
2*(10,62+9,07+9,01+12,18+57,26+2,98+12,39)/1000*4,383					-			
stávající vodorovné prvky (předpoklad Jackel 50/50/3)					-			
hmotnost 4,383 kg/m					-			
-2*5/1000*4,383					-0,044			
odpočet vrat					-			
2*(10,62+9,07+9,01+12,18+57,26+2,98+12,39)/3/1000*10,9					0,825			
stávající svislé prvky (předpoklad trubka 114/4) v 2m, po 3m					-			
hmotnost 10,9 kg/m					-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			1,5*(10,62+9,07+9,01+12,18+57,26+2,98+12,39)/3/2/1000*10,9		0,309			
			stávající svislé prvky - mezipole (předpoklad trubka 114/4) v 1,5m, po 3m vložené do pole		-			
9.	SP	953946111/00	Montáž atypických ocelových kčí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,956	35,00	33	
			Plný popis Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t					
			Výkaz výměr. (((10,62+9,07+9,01+12,18+57,26+2,98+12,39)+1)/2,5)*2,3/1000*4,83		0,509			
			předpoklad 46ks sloupků		-			
			0,196*2,3/1000*4,83		0,002			
			zaokrouhlení		-			
			jackel 50/50/3 - 4,83kg/mb		-			
			(10,62+9,07+9,01+12,18+57,26+2,98+12,39)*2/1000*1,727		0,392			
			vodorovné průběžné prvky - jackel 40/20/2 - 1,727 kg/m		-			
			(46*0,14*0,14)*0,057		0,051			
			patka sloupku vč. 4x díry pro šroub		-			
			hmotnost 57kg/m2		-			
			46*0,046*0,046/1000*16		0,002			
			vička sloupků, plech 16kg/m2		-			
11.	SP	953965121/00	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	184,0	155,00	28 520	
			Plný popis Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru - kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm					
			Výkaz výměr 4*((10,62+9,07+9,01+12,18+57,26+2,98+12,39)+1)/2,5		183,216			
			4ks na sloupek po 2,5m		-			
12.	SP	953961113/00	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	184,0	185,00	34 040	
			Plný popis Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmelem, velikost M 12, hloubka 110 mm					
			Výkaz výměr 4*((10,62+9,07+9,01+12,18+57,26+2,98+12,39)+1)/2,5		183,216			
			4ks na sloupek po 2,5m		-			
14.	B	X2	jackel 50/50/3	t	0,562	67 830,00	38 128	
			Plný popis					
			Výkaz výměr (((10,62+9,07+9,01+12,18+57,26+2,98+12,39)+1)/2,5)*2,3/1000*4,83		0,509			
			předpoklad 46ks sloupků		-			
			0,196*2,3/1000*4,83		0,002			
			zaokrouhlení		-			
15.	B	X3	jackel 40/20/2	t	0,431	38 560,00	16 630	
			Plný popis					
			Výkaz výměr jackel 50/50/3 - 4,83kg/mb		-			
			(10,62+9,07+9,01+12,18+57,26+2,98+12,39)*2/1000*1,727		0,392			
			vodorovné průběžné prvky - jackel 40/20/2 - 1,727 kg/m		-			
16.	B	X4	Plech tl. 8 - 140x140mm	t	0,057	31 500,00	1 781	
			Plný popis					
			Výkaz výměr. (46*0,14*0,14)*0,057		0,051			
			patka sloupku vč. 4x díry pro šroub		-			
			hmotnost 57kg/m2		-			
17.	B	X5	Plech tl. 2mm - 46 x 46mm	t	0,002	28 300,00	48	
			Plný popis					
			Výkaz výměr 46*0,046*0,046/1000*16		0,002			
			vička sloupků, plech 16kg/m2		-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen soustava
21.	B	X7	Demontáž stávající dvojkrídle brány vč. likvidace	soubor	1,0	3 500,00	3 500	
Plný popis								
22.	B	X8	Výroba a montáž dvojkrídle brány dle PD vč. lakování	soubor	1,0	70 000,00	70 000	
Plný popis								
23.	B	X9	Dodávka a montáž pohonu dvojkrídle brány vč. infrazávory (pro každé křídlo 1x motor)	soubor	1,0	34 000,00	34 000	
Plný popis								
24.	B	X10	Ovladač pro pohon motoru - typ dle PD	kus	1,0	850,00	850	
Plný popis								
099: Přesun hmot HSV							6 554	
3.	SP	997013501/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,924	187,00	734	
Plný popis Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdalenost do 1 km								
4.	SP	997013509/00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,316	22,70	802	
Plný popis Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdalenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: 3,924*9					35,316			
předpoklad vzdalenosti skládky do 10km					-			
5.	SP	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,924	755,00	2 963	
Plný popis Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								
Výkaz výměr: 3,924					3,924			
ocel - pokud se nedá k druhotnému využití do kovošrotu					-			
28.	SP	998014211/00	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	2,988	688,00	2 056	
Plný popis Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdalenost do 100 m, pro budovy a haly ječ								
783: Natěry							8 122	
25.	SP	783301313/00	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	46,571	19,50	908	
Plný popis Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením natěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým								
Výkaz výměr: (((10,62+9,07+9,01+12,18+57,26+2,98+12,39)+1)/2,5)*2,3*0,19					20,016			
předpoklad 46ks sloupků					-			
jáček 50/50/3 - natěrová plocha 0,19m2/m					-			
(10,62+9,07+9,01+12,18+57,26+2,98+12,39)*2*0,113					25,653			
vodorovné průběžné prvky - jáček 40/20/2 - natěrová plocha 0,113m2/m					-			
46*0,14*0,14					0,902			
patka sloupku a víčka sloupku					-			
26.	SP	783314201/00	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	93,142	49,80	4 638	
Plný popis Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní								
Výkaz výměr: (((10,62+9,07+9,01+12,18+57,26+2,98+12,39)+1)/2,5)*2,3*0,19)*2					40,033			
předpoklad 46ks sloupků					-			
jáček 50/50/3 - natěrová plocha 0,19m2/m					-			
((10,62+9,07+9,01+12,18+57,26+2,98+12,39)*2*0,113)*2					51,307			
vodorovné průběžné prvky - jáček 40/20/2 - natěrová plocha 0,113m2/m					-			
(46*0,14*0,14)*2					1,803			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			patka sloupku a víčka sloupku		-			
			2x vrstva u všech prvků		-			
27.	SP	783317101/00	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	46,571	55,30	2 575	
			<i>Plný popis Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní</i>					
			Výkaz výměr (((10,62+9,07+9,01+12,18+57,26+2,98+12,39)+1)/2,5)*2,3*0,19		20,016			
			předpoklad 46ks sloupků		-			
			jackel 50/50/3 - nátěrová plocha 0,19m2/m		-			
			(10,62+9,07+9,01+12,18+57,26+2,98+12,39)*2*0,113		25,653			
			vodorovné průběžné prvky - jackel 40/20/2 - nátěrová plocha 0,113m2/m		-			
			46*0,14*0,14		0,902			
			patka sloupku a víčka sloupku		-			
			V03: Zařízení staveniště				27 500	
29.	ON	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,0	9 500,00	9 500	
			<i>Plný popis Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště</i>					
31.	ON	034203000	Oplocení staveniště	soubor	1,0	8 000,00	8 000	
			<i>Plný popis Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště</i>					
33.	ON	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	soubor	1,0	10 000,00	10 000	
			<i>Plný popis Zařízení staveniště zabezpečení staveniště alarm, strážní služba</i>					
			V04: Inženýrská činnost				10 000	
34.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,0	10 000,00	10 000	
			<i>Plný popis Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost</i>					