

**SMLOUVA O DÍLO****Číslo: 20160490**ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE
841/DABY/069/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále také „občanský zákoník“)
mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO: 48133990
DIČ: CZ48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu: 85508881/0710
datová schránka: 4iqaa3x
Osoby pověřené k jednání:
ve věcech technických: Ing. arch. Ivana Fořtová
tel.: 244 095 238
e-mail: ifortova@sshr.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

STRABAG a.s.
sídlem: Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ 150 00
stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava,
Tovární 3, Brno, PSČ 620 00
adresa pro doručování: STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Velké projekty,
(je-li odlišná od adresy sídla) Lagnovská 669, Klimkovice, PSČ 783 42
spisová značka: B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena: Ing. Zbyněk Planka, ekonom oblasti Velké projekty o.z. Morava,
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Velké projekty o.z. Morava,
- na základě plné moci
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 994404-640900015/0800
kontaktní osoba: Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Velké projekty o.z. Morava
telefon: +420 602 731 550
fax: +420 596 124 421
e-mail: strabag.ostrava@strabag.com / vitezslav.bujnoch@strabag.com
datová schránka: 8yuchp8
Osoby pověřené k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Novák, ředitel oblasti Velké projekty o.z. Morava,
Ing. Zbyněk Planka, ekonom oblasti Velké projekty o.z. Morava,
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Velké projekty o.z. Morava
Osoby pověřené k jednání:
ve věcech technických: Ing. Tomáš Krejsa, vedoucí provozní jednotky Nový Jičín, autorizovaný
inženýr, obor dopravní stavby,
Radek Cvikl, stavbyvedoucí, autorizovaný technik, obor dopravní
stavby, specializace nekolejová doprava,
Aleš Janík, zástupce stavbyvedoucího

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je rekonstrukce vnitrozávodové komunikace podle prováděcí projektové dokumentace. Rekonstrukce je potřebná k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů
2. Touto smlouvou se realizuje podlimitní veřejná zakázka, kterou objednatel zadal pod č. j. 02952/16 - SSHR s názvem „**16-051 V. Albrechtice 222 - závodové komunikace**“.

Článek II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci rekonstrukce vnitrozávodové komunikace **dle Prováděcí projektové dokumentace** (dále jen „**PPD**“) zpracované firmou CIVIL projects s.r.o, Malý Koloredov 2377, Frýdek-Místek, obsahující také rozsah ploch a komunikací, datum zpracování 09/2015, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její **Příloha č. 1**. Dílo bude provedeno za provozu pobočky objednatele, přičemž veškerý pohyb osob zhotovitele uvnitř areálu pobočky musí být dohodnut s jejím vedením,
2. Součástí plnění je dále:
 - a) dokumentace skutečného provedení stavby,
 - b) ekologická likvidace odpadu vzniklého při výstavbě - vybouraný či demontovaný materiál musí být odvezen a uložen na řízených skládkách, příp. ekologicky likvidován - při předání díla je zhotovitel povinen toto doložit,
 - c) předání příslušných revizí a dokladů v českém jazyce,
 - d) protokoly o předepsaných stavebních technologiích a provedených zkouškách v českém jazyce.

Příslušná dokumentace k dílu bude předána ve dvou vyhotoveních zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla.
3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla v kvalitě obvyklé bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli, po vyklizení staveniště.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat.
5. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků protokolárně převzít ve svých prostorách na adrese uvedené v odstavci 7. tohoto článku a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.
6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit a dodat.
7. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je:

Správa státních hmotných rezerv ČR
středisko Opavan
pobočka Velké Albrechtice 222
742 91 Velké Albrechtice
8. S ohledem na skutečnost, že je tato smlouva uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále i ZVZ), smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že veškeré případně vzniklé vícepráce musí být řešeny v souladu

se ZVZ. V případě naplnění podmínek dle ust. § 23 odst. 7 ZVZ budou smluvní strany postupovat dle tohoto ustanovení.

Článek III. Doba plnění

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5-ti pracovních dnů od převzetí staveniště. Staveniště bude zhotoviteli předáno v termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli minimálně 10 pracovních dní před navrhovaným termínem převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V. odst. 20.
2. Termín dokončení a předání díla: zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo bez vad a nedodělků objednateli v termínu do **60 pracovních dnů** ode dne převzetí staveniště..
3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude-li dokončeno a předáno objednateli. Dokončené dílo nesmí mít jakékoliv vady a nedodělky. Má-li dílo vady či nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít. O předání a převzetí díla musí být mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“ (dále také „**protokol**“), podepsaný za objednatele osobou pověřenou k jednání ve věcech technických a za zhotovitele kontaktní osobou, uvedenými v záhlaví této smlouvy.
4. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou a nezbytnou součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele na předmětu díla ve smyslu čl. V., a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací, zavazuje se zhotovitel vyznačit důvod a počet dní ve stavebním deníku. Odsouhlasí-li zástupce objednatele tento zápis, prodlužuje se doba stanovená pro dokončení díla o takto odsouhlasenou dobu.
5. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, oznámí tuto skutečnost osobě oprávněné ve věcech technických objednatele a učiní zápis ve stavebním deníku. Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: prodlouží lhůtu dokončení, provedou stavebně-technická opatření).
6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, nemá-li žádné vady a nedodělky, převzít.
7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku protokolárního převzetí díla objednatelem.

Článek IV. Cena za dílo a platební podmínky

1. **Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 30. 06. 2016** a to **položkovým rozpočtem** (který je členěn na 2 části, část D1 – Zpevněné plochy, část D2 – Vodovod a kanalizace) – **Příloha č. 2 této smlouvy a je členěna následovně:**
 - a) cena za dílo byla stanovena ve výši
3 377 345,78,- Kč bez DPH
(slovy: tři miliony tři sta sedmdesát sedm tisíc tři sta čtyřicet pět korun českých sedmdesát osm haléřů),
 - b) podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel povinen spolu s cenou za dílo uhradit zhotoviteli daň z přidané hodnoty v zákonné výši 21 % ceny díla, což představuje, vzhledem k ceně za dílo, daň ve výši **709 242,61 Kč**

(slovy: sedm set devět tisíc dvě stě čtyřicet dva korun českých šedesát jeden haléřů),

c) celková cena za dílo tedy činí **4 086 588,39 Kč včetně DPH**

(slovy: čtyři miliony osmdesát šest tisíc pět set osmdesát osm korun českých třicet devět haléřů).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu s výjimkou těchto položek rovněž uvedených v položkovém rozpočtu pod těmito čísly:

- 52 - Poplatek za skl. - ostatní zemina
- 53 - Poplatek za skl. – asfalt,

kteří však budou zhotovitelem účtovány podle jednotkové ceny těchto položek a skutečně provedeného a technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“), tj. objednatele odsouhlaseného rozsahu.

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Pokud cena položek uvedených v předchozím odstavci a odsouhlasených TDS překročí cenu uvedenou v položkovém rozpočtu, bude toto zvýšení ceny řešeno v souladu s ust. čl. II, odst. 8 této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení na základě daňových dokladů – faktur vystavených zhotovitelem a doručených objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – faktury. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen ve faktuře uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. tehdy, je-li dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno objednateli bez vad a nedodělků, po vyklizení staveniště dle podmínek sjednaných v této smlouvě.
7. Dojde-li před uzavřením této smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, je zhotovitel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a cenu za věc včetně DPH, a to tak, že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně DPH dle odst. 1 upraví tak, aby DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem stanovené sazby DPH dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající ceně za věc bez DPH uvedené v odst. 1 tohoto článku.
8. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a v případě prokazatelného nedostatku finančních prostředků může dojít k zaplacení faktur až v návaznosti na přidělení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Tato případná časová prodleva nemůže být pro účely plnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících

považována za prodlení na straně objednatele v rámci platebních podmínek a nelze proto z tohoto důvodu uplatňovat vůči objednateli žádné sankce, zejména požadovat úhradu úroků z prodlení. Objednatel v případě, že schválené finanční prostředky vyplývající ze schváleného státního rozpočtu na příslušný rok, mu neumožní uhradit vzniklé pohledávky v příslušném roce, je oprávněn podle čl. XI., odst. 2 od této smlouvy odstoupit, aniž by zhotoviteli vznikly jakékoliv nároky z tohoto titulu na smluvní pokuty, veškeré jiné sankce, náhradu škody atd.

Článek V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době, stanovené touto smlouvou.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené příslušnými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že je dílo kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům stanoveným ve smlouvě.
3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na požádání objednatele prokázat.
5. Zhotovitel si v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich poškození během práce na díle.
6. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla.
7. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.
8. Denní záznamy stavebního deníku se píšou do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelné průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor objednatele případně jeho zástupce.
9. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá technickému dozoru objednatele případně jeho zástupci.
10. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného zástupce objednatele k účasti na kontrole. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli.
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém s objednatel, minimálně však 1x týdně. Zhotovitel bude v průběhu těchto kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci svým podpisem potvrdí závěry

kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere.

12. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.
13. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění, a při předání díla je povinen předat objednateli listiny dokládající tuto skutečnost.
14. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do vyklizení místa provádění díla a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí na všech věcech, které jsou v místě provádění díla.
15. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli.
16. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelem v Zápisu o předání a převzetí staveniště.
17. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se realizace díla.
18. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání a převzetí díla.
19. Zhotovitel bude respektovat provozní pracovní dobu objednatele určenou pro provoz pobočky Velké Albrechtice.
20. Objednatel vyhotoví Zápis o předání a převzetí staveniště, obsahující kromě výše uvedeného také způsob zabezpečení zařízení staveniště, který podepíše oprávněná osoba objednatele a oprávněná osoba zhotovitele.

Článek VI.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo v délce **72 měsíců**. Záruka počíná běžet ode dne protokolárního odevzdání úplného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.
2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu **72 měsíců** od jeho převzetí objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.
3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku.
4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy.
5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně do datové schránky, nebo v případě, že ji nemá zřízenou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a v oznámení uvede, v čem vady spočívají. V případě pochybnosti ohledně data doručení uplatnění záruky se má za to, že záruka byla uplatněna 3. pracovní den po prokazatelném odeslání písemného oznámení objednatele zhotoviteli.
6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem.

7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty.
8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek odstoupení od smlouvy podle článku XI., odst. 3, bod g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.

Článek VII.

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku převzetí díla, nebo jeho části bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem je vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel.
2. Smluvní strany se dohodly, že k přechodu vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází jeho převzetím objednatelem na základě protokolu.
3. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
4. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
5. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména:
 - a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu,
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty.
6. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené činnostmi i nečinnostmi zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv třetích osob.

Článek VIII.

Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší oprávněné osoby obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje přiložit k Protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 2x dokumentaci skutečného provedení stavby a stavební deník.
2. Protokol bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení kvality provedení díla,
 - b) identifikační údaje o díle a jeho částech,
 - c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy,
 - d) soupis příloh,
 - e) soupis provedených změn a odchylek od projektu.
3. Zjistí-li se jakékoliv vady a nedodělky díla již při předávání, objednatel toto dílo nepřevzme.
4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně do datové schránky, nejpozději 10 kalendářních dní před dnem jeho předání. Zároveň se zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady osvědčující provedené zkoušky a revize.

Článek IX. Náhrada škody

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

Článek X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
- a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání úplného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků stanoveným v této smlouvě, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
 - b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí předmětu díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení za každou jednotlivou vadu a nedodělek.
 - c) V případě, prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
 - d) V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě dle článku III. této smlouvy, nebo staveniště ve lhůtě dle článku III. této smlouvy nevyklidí, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím nebo vyklizením staveniště.
2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněně straně zaplatit rovněž úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.
4. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za

přiměřené.

5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

Článek XI. Zánik smlouvy

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:
 - a) splněním závazku,
 - b) odstoupením od smlouvy,
 - c) dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě,
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení uvedených v občanském zákoníku, pokud porušení smlouvy, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy, nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913, odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také z důvodů uvedených v této smlouvě.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
 - a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více,
 - b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více,
 - c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části,
 - d) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy, nebo postupuje při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele,
 - f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle,
 - g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě,
 - h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V. odst. 14 a 15, a to nejpozději do 15. kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně do datové schránky, pokud není zřízena, doporučeným dopisem do sídla firmy uvedeného v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou, změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že účinky odstoupení nastávají 3. pracovním dnem po jeho prokazatelném odeslání. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost smluvních stran uhradit smluvní pokutu nebo náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti dle této smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy.

Článek XII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění.
4. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 147a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů).
5. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vztupně číslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. Jiná ujednání jsou neplatná.
3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě. V případě pochybností či nedoručitelnosti považuje se odeslaná zásilka za doručenou třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou ve smyslu tohoto odstavce, byla-li odeslána na adresu v jiném státu, považuje se za doručenou patnáctým pracovním dnem po odeslání.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední.

- | | |
|---------------------|--|
| volná Příloha č. 1: | Prováděcí projektová dokumentace – přiloženo na CD |
| Příloha č. 2: | Položkový rozpočet |
| Příloha č. 3: | Seznam subdodavatelů |
| Příloha: č. 4: | Plná moc pro Ing. Zbyňka Planku a Ing. Vítězslava Bujnocha k podpisu smlouvy |

11

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

„16-051 V. Albrechtice 222 - závodové komunikace“

Dokumentace pro provádění stavby, zpracovaná firmou CIVIL projects s.r.o, Malý Koloredov 2377, Frýdek-Místek, datum zpracování 09/2015.

Název dokumentace: Opavan – Velké Albrechtice 222, TZH Komunikace

Tato příloha je volnou přílohou této smlouvy na CD mediu s tímto obsahem:

Seznam dokumentace:

- A Průvodní zpráva
- B Souhrnná technická zpráva
- C Situační výkresy
- D Výkresová dokumentace
- E Výkaz výměr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

pro veřejnou zakázku

„16-051 V. Albrechtice 222 - závodové komunikace“

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990

1. Přípojka kanalizace ALBRECHTICE-1
2. Venkovní rozvody vody ALBRECHTICE-1

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: aa2358

Stavba: Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace

Místo: Velké Albrechtice Datum: 30. 9. 2015

Zadavatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Projektant: CIVIL PROJECTS s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
D1	Zpevněné plochy	2 987 097,33	3 614 387,77	STA
D2	Vodovod a kanalizace	356 548,00	431 423,08	STA
Kan	Kanalizace	83 184,00	100 652,64	Soupis
Vod	Vodovod	273 364,00	330 770,44	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	33 700,45	40 777,54	STA
		3 377 345,78	4 086 588,39	

Príloha č. 2

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opaván - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace

Objekt:

D1 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo: Velké Albrechtice

Zadavatel:

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Uchazeč:

Projektant:

CIVIL PROJECTS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 24306606

DIČ:

Cena bez DPH		2 987 097,33	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 987 097,33	21,00%	627 290,44
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		3 614 387,77	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace

Objekt:

D1 - Zpevněné plochy

Místo:

Velké Albrechtice

Zadavatel:

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Uchazeč:

Datum: 30. 9. 2015

Projektant: CIVIL PROJECTS s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

2 987 097,33

Náklady soupisu celkem

332 398,28

1 - Zemní práce 142 109,18

76 119,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

198 301,93

997 - Přesun sutě

016 - Přemístění výkopku

44 110,30

017 - Konstrukce ze zemin

42 842,80

018 - Povrchové úpravy terénu

89 639,81

056 - Podkl.vrstvy poz.komunikací

1 490 762,64

057 - Kryty poz.komunikací-živičné

45 251,09

5 - Komunikace pozemní

128 355,97

091 - Doplňující konstrukce a práce

310 910,58

093 - Odvodnění

4 017,97

099 - Přesun hmot

158 396,78

979 - Poplatky za skládku

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace

Objekt:

D1 - Zpevněné plochy

Místo:

Velké Albrechtice

Zadavatel:

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Uchazeč:

Projektant: CIVIL PROJECTS s.r.o.

Datum: 30. 9. 2015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 987 097,33

Zemní práce

332 398,28

D	1							
1	K	111301111	Sejmuti drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	897,000	12,48	11 194,56	
PP			Sejmuti drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek		897,000			
VV	ornice		komnova+325*1,0					
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	805,150	45,80	36 875,87	CS ÚRS 2015 01

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

541+304-0,1*ornice "rozšíření komunikace v prostředním pásu

27*1,15 "rozšíření v oblouku

8*1,15 "odkop u správní budovy

24*0,4 "odkop pro zpevněné plochy u nadzemních hydrantů

VV	zemina		Součet	m3	402,575	7,36	2 962,95	CS ÚRS 2015 01
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m3	402,575	7,36	2 962,95	CS ÚRS 2015 01

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3

Pozadí k položce:

50%

805,15*0,5 "Přepočtené koeficientem množství

4	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilu v rovinně nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	686,400	24,14	16 569,70	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Zřízení vrstvy z geotextilu filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protlerazní v rovinně nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

pČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
Poznámka k položce: oddělení aktivní zóny								
P			komnova*1,2			686,400		
5	M	693110040	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 60 230 g/m2	m2	789,360	20,56	16 229,24	CS ÚRS 2015 01
geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PP								
PP			60 230 g/m2			789,360		
6	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	1 145,000	129,66	148 460,70	CS ÚRS 2015 01
Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění								
PP			tl. 250 mm					
P			Poznámka k položce: aktivní zóna - výměna ve 2 vrstvách a 250 mm					
7	K	122402201	(komnova+0,5)*2	m3	445,590	58,88	26 236,34	CS ÚRS 2015 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 5								
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3					
P			Poznámka k položce: odstranění recyklatu z rekonstruované plochy					
8	K	181102302	komreko*0,09	m2	4 951,000	14,92	73 868,92	CS ÚRS 2015 01
Úprava pláně v zářezích se zhutněním								
PP			Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním					
P			Poznámka k položce: úprava po odstranění recyklatu					
WV			komreko					
142 109,18								
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
9	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	128,250	274,40	35 191,80	CS ÚRS 2015 01
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek								
PP								
P			Poznámka k položce: u hydrantů					
WV			18 "zpevněné plochy u 2 ks stávajících nadzemních hydrantů			18,000		
WV			16 "část stávajícího chodníku v místě přípojky kanalizace k ČOV			16,000		
WV			377*0,25 "betonová přídlažba u objektů garáží			94,250		
WV			Součet			128,250		
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	424,500	72,55	30 797,48	
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých								
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> s naložením na dopravní prostředky 30*250,5*61*37*30 "15/25 16 "5/25 plocha u hydrantů								
P					408,500			
W					16,000			
W								
D 997 Přesun sutě 76 119,90								
54	K	9970211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	95,610	181,36	17 339,83	CS ÚRS 2015 01
PP			Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
W			18*0,3*0,255 "30% zpevněné plochy u 2 ks stávajících nadzemních hydrantů		1,377			
W			377*0,25*0,3*0,255 "30% betonová přídlažba u objektů garáží		7,210			
W			- hmotnost sutě 0,25500/m2					
W			87,023 "obrubníky		87,023			
W			Součet		95,610			
55	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	95,610	12,72	1 216,16	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
56	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	3 728,790	12,72	47 430,21	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním					
P			Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
<i>Poznámka k položce:</i> dalších 39 km								
W			95,61*39 "Přepočtené koeficientem množství		3 728,790			
57	K	R979097115	Poplatek za skl. -beton a železobeton	t	95,610	105,99	10 133,70	
PP			Poplatek za skl. - ostatní zemina					
D 016 Přemístění výkopku 198 301,93								
11	K	167101101	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4	m3	805,150	7,28	5 861,49	
PP			Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4					
W			zemina		805,150			
12	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	445,590	9,35	4 166,27	CS ÚRS 2015 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7					
W			recyklat		445,590			
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	805,150	84,47	68 011,02	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		805,150			
VV			zemina					
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24 154,500	2,67	64 492,52	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		24 154,500			
VV			zemina*30 *dalších 30 km					
15	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	445,590	74,19	33 058,32	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		445,590			
VV			recyklat					
16	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13 367,700	1,06	14 169,76	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		13 367,700			
VV			recyklat*30 *dalších 30 km					
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 250,740	6,83	8 542,55	
PP			Uložení sypaniny na skládku		1 250,740			
VV			zemina+recyklat					
D	017		Konstrukce ze zemin				44 110,30	
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	195,750	188,43	36 885,17	
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
P			Poznámka k položce: pro zpětné zásypy a obsypy podél obrub					
VV			(355+7,5+29)*0,5		195,750			
19	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny	m3	195,750	36,91	7 225,13	
PP			Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny					
P			Poznámka k položce: osítí pro zpětné úpravy					

42 842,80

Povrchové úpravy terénu

D 018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	180402111.2	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	764,000	11,78	8 999,92	
PP								
21	M	005724700	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	kg	53,480	95,39	5 101,46	
PP								
VV								
22	K	181301101.2	osivo směs travní krajinná - technická 764*2*0,035	m2	764,000	27,68	21 147,52	
PP								
23	M	103910000	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	t	63,030	62,56	3 943,16	
PP								
P								
VV								
24	K	181951102	Zemínový substrát Zemínový substrát Pozdnímka k položce: "ornice" pro vrchní úpravu travních ploch (764*0,05)*1,65	m2	195,750	18,65	3 630,74	
PP								
P								
VV								
D 056								
25	K	564851111	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Podklad ze štěrku tř. 150 mm	m2	1 199,750	66,62	79 927,35	
PP								
VV								
W								
W								
26	K	R564	Podklad ze štěrku tř. 150 mm (komnova+0,5)*2 "nové komunikace - Z vrstvy 24*2 "zpevněné plochy u 2 ks stávajících nadzemních hydrantů a 2 ks nových (6,5+7)*0,25*2 "nová bet. přídlažba u objektu dílen	m2	94,250	103,05	9 712,46	
PP								
P								
W								
D 057								
27	K	919748111	Úprava stávající přídlažby podél stěn budov Úprava stávající přídlažby podél stěn budov Pozdnímka k položce: stávající podklad betonové přídlažby bude dosypán, vyrovnán, zhutněn 377*0,25	m2	5 523,000	3,01	16 624,23	CS ÚRS 2015 01
PP								
W								
58	M	111625500	Provedení postřiku, popř. zdrsňení povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí komreko-komnova postřik asfaltový spojovací	kg	7 179,900	9,03	64 834,50	CS ÚRS 2015 01

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
asfalty silniční emulze asfaltové silniční postřik asfaltový spojovací								
Poznámka k položce: doporučená Spotřeba: 0,2 - 0,3 kg/m2 je zvýšena na 1,3 kg/m2 z důvodu navrhovaného technického řešení podkladu.								
					7 179,900			
VV	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	5 523,000	142,76	788 463,48	CS ÚRS 2014 01
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm								
PP			komreko-komnova		5 523,000			
VV	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 523,000	112,41	620 840,43	CS ÚRS 2015 01
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm								
PP			4951 "komunikace - nový povrch		4 951,000			
VV			572 "komunikace - nová		572,000			
VV			Součet		5 523,000			
					45 251,09			
D 5 Komunikace pozemní								
31	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,000	177,54	2 840,64	CS ÚRS 2015 01
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2								
PP			Poznámka k položce: zpětné položení dlažby v chodníku po provedení přípojky kanalizace k ČOV					
P			Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	24,000	165,97	3 983,28	CS ÚRS 2015 01
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžkého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2								
PP			Poznámka k položce: plocha u hydrantů a přídlažba					
P			24 "plochy u hydrantů		24,000			
VV			Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	97,625	219,06	21 385,73	CS ÚRS 2015 01
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2								
PP			377*0,25 "betonová přídlažba u objektů garáží		94,250			
VV			(6,5+7,0)*0,25 "betonová přídlažba u objektů dílen		3,375			
VV			Součet		97,625			

51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	592R457	dlažba betonová plošná hladká 50x25 cm šedá	m2	49,050	347,43	17 041,44	

dlaždice betonové dlažba desková betonová dlažba plošná • hladká Standard 50 x 50 x 5,5 šedá

Poznámka k položce:

plocha u hydrantů a přiladba • nahradá 30% původní dlažby

12+13,5*0,25+(18+94,25)*0,3

49,050

128 355,97

Doplňující konstrukce a práce

D	091		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého C12/15	m	362,500	234,64	85 057,00	
---	-----	--	--	---	---------	--------	-----------	--

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého

7,500

7,5 "BO 15/25 zapuštěný

25+4+11+20+9+79+31+120+26+30 "BO 15/25 převýšený

355,000

Součet

362,500

36	M	592I74650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	369,750	88,48	32 715,48	
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	--

obrubník betonový silniční 100x15x25 cm

Poznámka k položce:

2% ztrátové

369,750

362,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

37	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	38,000	125,45	4 767,10	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžké značky

38,000

9,5*4

38	M	592I72110	obrubník betonový zahradní ABO 100/15/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	38,760	52,73	2 043,81	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní Granitoid ABO 100/15/25 II šedá 100 x 5 x 25

x 25

Poznámka k položce:

ztrátové 2%

38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

38,760

39	M	DOP001	Úprava okraje stávajících šachet u benzínové stanice - celkem 6 ks	kus	47,736	79,03	3 772,58	
----	---	--------	--	-----	--------	-------	----------	--

Poznámka k položce:

úprava napojení asfaltu na beton + zdlivka asfaltovou suspenzí

6*7,8

46,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

46,800

47,736

310 910,58

Odvodnění

D	093		Drenážní geosyntetikum jednostranně laminované geotextilií	m2	192,000	38,96	7 480,32	CS ÚRS 2015 01
---	-----	--	--	----	---------	-------	----------	----------------

40 K 919724121

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem laminované geotextilií jednostranně oddělení drenáží vrstvy		192,000			
VV			drenáž+1,0	m	192,000	323,68	62 146,56	CS ÚRS 2015 01
41	K	212752311	Třativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	192,000	323,68	62 146,56	CS ÚRS 2015 01
PP			Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100		192,000			
VW			85+107	Nh	35,000	147,21	5 152,35	
42	K	ODV001	Napojení drenáže do uliční vpusti - 4 ks, D+M	Nh	15,000	147,21	2 208,15	
43	K	ODV002	Napojení drenáže na kanalizaci - 1 ks, D+M	kpl	1,000	5 685,49	5 685,49	
44	K	ODV003	Revizní šachta ŠD1 drenáže - 1 ks, D+M (před napojením na stávající kanalizaci)	kpl	1,000	5 685,49	5 685,49	
PP			ŠD DN 315, litinový poklop D 315/D400 + Teleskop	kpl	6,000	12 029,70	72 178,20	
45	K	ODV004	Uliční vpust' nová, včetně napojení, D+M	kpl	10,000	12 029,70	120 297,00	
PP			UV 425, litinová mříž + Teleskop					
46	K	ODV005	Uliční vpust' náhrada stávající, včetně napojení, D+M	kpl	10,000	12 029,70	120 297,00	
PP			UV 425, litinová mříž + Teleskop					
P			Poznámka k položce: Stávající uliční vpust' bude vykopána, výkop bude vyspraven a ve stejném místě bude osazena nová uliční vpust' včetně napojení na kanalizaci. V poloze je i odvoz a likvidace stávajících uličních vpustí.	m	32,000	166,87	5 339,84	
47	K	ODV006	Dopojení uličních vpustí na kanalizaci, DN 100, D+M	m	32,000	166,87	5 339,84	
VW			12 "dopojení nových uličních vpustí		12,000			
VW			20 "dopojení vyměňovaných uličních vpustí		20,000			
VW			Součet		32,000			
VW					0,000			
VW					0,000			
VW					0,000			
VW					0,000			
VW					0,000			
VW					0,000			
VW					0,000			
VW					0,000			
VW					0,000			
VW					0,000			
VW					0,000			
VW					0,000			
48	K	ODV007	Vyměna stávajících geigerů u stěny budovy, včetně dopojení na nové uliční vpusti,	kpl	15,000	1 852,85	27 792,75	
PP			D+M					
P			Poznámka k položce: Stávající geigery budou vyměněny za nové - PVC (s otočným napojením), osazené do betonu, včetně napojení na nejbližší nové uliční vpusti, včetně odvozu a likvidace stávajících					
49	K	ODV008	Úprava výšky stávajících kanalizačních šacht do nové nivelety	kpl	2,000	1 314,96	2 629,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D 099 Přesun hmot

4 017,97

50	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	116,258	11,54	1 341,62	
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným					
VV			92,695 "obruby		92,695			
VV			23,563 "kladení dlažby		23,563			

51	K	998225111	Přesun hmot poz kom kryt živičný	t	371,200	7,21	2 676,35	
PP			Přesun hmot poz kom kryt živičný					
VV			728,373+572,901 "živičné povrchy		1 301,274			
VV			371,2 "podkladní vrstvy		371,200			

D 979 Poplatky za skládku

158 396,78

52	K	979097115	Poplatek za skl. - ostatní zemina	t	1 328,498	48,13	63 940,61	
PP			Poplatek za skl. - ostatní zemina					
VV			zemina*1,65 "z položky vod. přemístění výkopku		1 328,498			

53	K	979099141	Poplatek za skl. - asfalt	t	891,180	105,99	94 456,17	
PP			Poplatek za skl. - asfalt					
VV			recyklat*2,0 "obj. hmotnost recyklat 2000 kg/m3		891,180			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace

Objekt: D2 - Vodovod a kanalizace

Soupis:

Kan - Kanalizace

KSO: Velké Albrechtice

Místo: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Zadavatel:

Uchazeč: 24306606

Projektant: CIVIL PROJECTS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 30. 9. 2015

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		83 184,00
DPH základní snížená	Základ daně	83 184,00
	Sazba daně	21,00%
		0,00
Cena s DPH		100 652,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace

Objekt:

D2 - Vodovod a kanalizace

Soupis:

Kan - Kanalizace

Místo:

Velké Albrechtice

Zadavatel:

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Uchazeč:

Datum: 30. 9. 2015

Projektant: CIVIL PROJECTS s.r.o.

Kód dílu - Popís

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

83 184,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace

Objekt:

D2 - Vodovod a kanalizace

Soupis:

Kan - Kanalizace

Místo:

Velké Albrechtice

Zadavatel:

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Uchazeč:

Datum: 30. 9. 2015
Projektant: CIVIL PROJECTS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	kan	Přípojka kanalizace - viz samostatný rozpočet					
Náklady soupisu celkem				clk	1,000	83 184,00	83 184,00	
							83 184,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Opaván - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace

Objekt:

D2 - Vodovod a kanalizace

Soupis:

Vod - Vodovod

KSO:

Místo: Velké Albrechtice

Zadavatel:

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Uchazeč:

Projektant:

CIVIL PROJECTS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

24306606

Cena bez DPH

273 364,00

DPH základní
snížená

Základ daně
273 364,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
57 406,44
0,00

Cena s DPH

✓ CZK

330 770,44

58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opaván - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace

Objekt:

D2 - Vodovod a kanalizace

Soupis:

Vod - Vodovod

Místo:

Velké Albrechtice

Zadavatel:

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Uchazeč:

Datum: 30. 9. 2015

Projektant: CIVIL PROJECTS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

273 364,00

N00 - Nepojmenované práce

273 364,00

N01 - Nepojmenovaný díl

273 364,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opaván - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace

Objekt:

D2 - Vodovod a kanalizace

Soupis:

Vod - Vodovod

Místo:

Velké Albrechtice

Zadavatel:

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Uchazeč:

Projektant: CIVIL PROJECTS s.r.o.

Datum: 30. 9. 2015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

273 364,00

Náklady soupisu celkem

273 364,00

D N00 Nepojmenované práce

273 364,00

D N01 Nepojmenovaný díl

273 364,00

1 K vod Vodovod - viz samostatný rozpočet

273 364,00

273 364,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: Velké Albrechtice
Místo:
Zadavatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
Uchazeč:
Projektant: CIVIL PROJECTS s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 30. 9. 2015
Datum:
IČ: 24306606
DIČ:
IČ: 24306606
DIČ:

Cena bez DPH	33 700,45	
DPH základní snížená	Základ daně 33 700,45 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 7 077,09 0,00
Cena s DPH	40 777,54	

61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Velké Albrechtice

Zadavatel:

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Uchazeč:

Datum: 30. 9. 2015

Projektant: CIVIL PROJECTS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

33 700,45

Náklady soupisu celkem

999 - VRN

33 700,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Velké Albrechtice

Zadavatel:

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Uchazeč:

Datum: 30. 9. 2015

Projektant: CIVIL PROJECTS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 700,45

D		999	VRN		33 700,45			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kpl	1,000	15 045,44	15 045,44	CS ÚRS 2014 01
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								
5	K	042503000_07	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	1 177,68	1 177,68	
PP Plán BOZP na staveništi								
1	K	999000009	Vytýčení sítí - podzemních zařízení a vedení	kpl	1,000	12 012,33	12 012,33	
PP Vytýčení sítí - podzemních zařízení a vedení								
2	K	R_006	Úklid staveniště	m2	200,000	12,01	2 402,00	
PP Příprava plochy pro skládku materiálu								
3	K	R_007.1	Úprava terénu do původního stavu	m2	300,000	10,21	3 063,00	
PP Úprava terénu do původního stavu								

Poznámka k položce:

Zařízení staveniště a okolí

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	venkovní rozvody vody	JKSO	827.13
Objekt	Název objektu	SKP	
D2a	VENKOVNÍ ROZVODY VODY	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2015/24	Opavan-Velké Albrechtice 222-TZH komunikace	Náklady na m.j.	0
Projektant	CIVIL PROJECTS s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	CIVIL PROJECTS s.r.o.		
Objednatel	Česká republika- Správa státních hmotných rezerv		
Dodavatel	Gnida Petr	Zakázkové číslo	2358
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	264 106	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	264 106	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	9 258	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	273 364	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	273 364	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	273 364 Kč
DPH	21,0 %	57 406 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		330 770 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	75 070	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 737	0	0	0	0
5 Komunikace	4 402	0	0	0	0
8 Trubní vedení	156 373	0	0	0	9 258
99 Staveništní přesun hmot	15 592	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	8 931	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	264 106	0	0	0	9 258

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			264 106	0
Oborová přírážka			264 106	0
Přesun stavebních kapacit			264 106	0
Mimostaveništní doprava			264 106	0
Zařízení staveniště			264 106	0
Provoz investora			264 106	0
Kompletační činnost (IČD)			264 106	0
Rezerva rozpočtu			264 106	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/24 Opavan-Velké Albrechtice 222-TZH komunika	Rozpočet :-
Objekt :	D2a VENKOVNÍ ROZVODY VODY	venkovní rozvody vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107112R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	31,70	36,94	1 171,00
2	113107144R00	Odstanění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 20 cm	m2	31,70	98,10	3 109,77
3	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0,10	3 984,09	398,41
4	130001101R00	Příplatek za zřízené hloubení v blízkosti vedení	m3	13,50	65,07	878,45
5	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 1000 m3	m3	126,34	123,13	15 556,24
6	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 4	m3	126,34	6,01	759,30
7	151101101R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	247,00	56,06	13 846,82
8	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	247,00	24,02	5 932,94
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	63,70	32,93	2 097,64
10	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3	m3	37,76	240,25	9 071,84
11	162701109R14	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km kapacita vozu 12 m3	m3	37,76	8,01	302,46
12	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	37,76	24,22	914,55
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	87,12	69,07	6 017,38
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	31,24	120,12	3 752,55
15	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny přípojka	m3	3,46	120,12	415,62
16	R	Písek na obsyp potrubí	m3	27,78	390,40	10 845,31
	Celkem za 1 Zemní práce					75 070,27
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
17	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	7,98	390,40	3 115,39
18	452313111R00	Bloky pro potrubí z betonu B 7,5 šoupátka, hydranty, ohyby, odbočky	m3	0,27	2 302,36	621,64
	Celkem za 4 Vodorovné konstrukce					3 737,03
Díl: 5		Komunikace				
19	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam. hrubě drceným 0,9x35,9x0,17= 5,39m3	t	9,43	320,33	3 020,71
20	566903113U00	Vysprav podkl překop recykliát 0,9x35,2x0,22=6,97m3	m3	6,97	198,20	1 381,45
	Celkem za 5 Komunikace					4 402,17
Díl: 8		Trubní vedení				
21	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 80	kus	8,00	240,25	1 922,00
22	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	10,00	278,29	2 782,90
23	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	3,00	321,33	963,99
24	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	11,00	76,08	836,88
25	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	1,00	200,21	200,21
26	891163111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	1,00	380,39	380,39
27	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	4,00	560,58	2 242,32
28	891247211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	4,00	760,78	3 043,12
29	891261221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100 šachta	kus	1,00	79,08	79,08
30	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100 přípojka	kus	1,00	690,71	690,71
31	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 přípojka	m	11,00	39,04	429,44
32	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 přípojka+H	m	15,00	25,03	375,45
33	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 řad	m	75,00	27,03	2 027,25
34	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 řad+H	m	79,00	36,04	2 847,16
35	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	2,00	500,51	1 001,02
36	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových přípojka+H	kus	5,00	320,33	1 601,65
37	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém vč. sloupku	kus	5,00	1 501,54	7 507,70
38	R	Vytýčení stáv. sítí, zaměř. skutečného stavu	hod	8,00	500,51	4 004,08
39	R	Č. 1650 poklop šoupátkový HAWLE	ks	1,00	598,61	598,61
40	R	Potrubí HD PE+ 32x3,0 mm SDR11 PE100 s ochranným pláštěm	m	15,00	56,06	840,90

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/24 Opavan-Velké Albrechtice 222-TZH komunika	Rozpočet: -.
Objekt :	D2a VENKOVNÍ ROZVODY VODY	venkovní rozvody vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	R	KNPL 110/30°oblouk hrdlovaný	ks	2,00	378,39	756,78
42	R	PVC D 90x6,7mm PN 16 potr. hrdlované	m	4,00	298,31	1 193,24
43	R	TN 100/80 lit.přir.odbočka	ks	2,00	1 891,94	3 783,88
44	R	č.0400 DN100/110 tvarovka	ks	2,00	980,01	1 960,02
45	R	Tvarovka tlak.PVC příruba přesuvná ENPL d 110 mm	kus	3,00	456,47	1 369,41
46	R	č.2810 DN 1" ZAK 34 šoupě	kus	1,00	1 986,04	1 986,04
47	R	č.5045 koleno patk. DN80/90 příruba spec.	ks	4,00	1 302,34	5 209,36
48	R	č.9000 zemní souprava šoupátková	ks	4,00	1 045,07	4 180,28
49	R	č.6310 D40x32 ISO spojka HAWLE	ks	1,00	234,24	234,24
50	R	HAWLE souprava zemní 9000E2 DN80/ 1,25	kus	4,00	1 241,27	4 965,08
51	R	ANPL 110/80 odbočka přírub. pro PVC	kus	1,00	690,71	690,71
52	R	č.3481 deska pod poklop	ks	5,00	68,07	340,35
53	R	Hydrant nadzemní PN 16 DN 80	kus	4,00	12 022,34	48 089,36
54	R	č.0400 DN 80/90 příruba spec. pro PVC	KS	4,00	306,31	1 225,24
55	R	Výstražná folie "voda"	m	100,00	12,01	1 201,00
56	R	č.0400 DN80/90mm spec.příruba pro PVC potr.	ks	4,00	306,31	1 225,24
57	R	Polrubí PVC D110x6,6 PN16 hrdlované	m	80,00	165,17	13 213,60
58	R	č.9601 zem.soupr..šoupátková	ks	1,00	1 045,07	1 045,07
59	R	KNPL D110/90°hrdl.koleno PVC	ks	2,00	532,55	1 065,10
60	R	Signalizační vodič CY 4,5mm	m	105,00	23,82	2 501,10
61	R	HAWLE č.1750 poklop šoupátkový	kus	4,00	543,56	2 174,24
62	R	Redukce přírubová č.8550 DN100/80 mm	kus	1,00	1 161,19	1 161,19
63	R	č.5320 D110 ZAK 34 PN16 navrt.pas	ks	1,00	2 377,44	2 377,44
64	R	č.4000 DN 80 PN 16 šoupátko HAWLE	ks	4,00	3 848,95	15 395,80
65	42224359	Šoupátko S20-118-610 PN 10 DN 100(EKO-Plus005)	kus	1,00	4 654,78	4 654,78
66	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavební práce napojování, demont. hydrantů, zpět.pojení potru	h	32,00	289,30	9 257,60
Celkem za 8.Trubní vedení						165 631,01
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
67	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení plastová,otevř.výkop	t	92,72	168,17	15 592,13
Celkem za 99.Staveništní přesun hmot						15 592,13
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,87	19,02	416,02
69	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	21,87	46,05	1 007,25
70	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	21,87	120,12	2 627,38
71	979086212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	21,87	32,93	720,28
72	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	21,87	190,20	4 160,24
Celkem za D96.Přesuny sutí a vybouraných hmot						8 931,18

64

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	přípojka kanalizace	JKSO	827.29
Objekt	Název objektu	SKP	
D2b	PŘÍPOJKA KANALIZACE	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2015/24	Opavan-Velké Albrechtice 222-TZH komunikace	Náklady na m.j.	0
Projektant	CIVIL PROJECTS s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	CIVIL PROJECTS s.r.o.		
Objednatel	Česká republika- Správa státních hmotných rezerv		
Dodavatel	Gnida Petr	Zakázkové číslo	2358
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	80 841	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	80 841	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	2 342	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	83 184	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	83 184	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	83 184 Kč
DPH		21,0 %	17 469 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			100 653 Kč

Poznámka :

68

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	24 941	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 230	0	0	0	0
5 Komunikace	17 766	0	0	0	0
8 Trubní vedení	27 536	0	0	0	2 342
97 Prorážení otvorů	98	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 258	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 013	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	80 841	0	0	0	2 342

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			80 841	0
Oborová přírážka			80 841	0
Přesun stavebních kapacit			80 841	0
Mimostaveništní doprava			80 841	0
Zařízení staveniště			80 841	0
Provoz investora			80 841	0
Kompletační činnost (IČD)			80 841	0
Rezerva rozpočtu			80 841	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/24 Opavan-Velké Albrechtice 222-TZH komunika	Rozpočet :
Objekt :	D2b PŘÍPOJKA KANALIZACE	přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	22,00	36,94	812,68
2	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 100 m3	m3	33,15	123,13	4 081,76
3	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 4	m3	33,15	6,01	199,23
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	60,84	56,06	3 410,69
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	60,84	24,02	1 461,38
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	33,15	32,93	1 091,63
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m VTL kubatura (lože+obsyp)	m3	16,01	187,19	2 996,91
8	162701109R14	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km kapacita vozu 12 m3	m3	16,01	8,01	128,24
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	16,01	24,83	397,53
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	16,01	24,22	387,76
11	171201211U00	Skládkovné zemina	t	16,01	120,12	1 923,12
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Výkop-VTL kub.	m3	17,14	69,07	1 183,86
13	175101101R00	Obsyp potrubí, objektů bez prohození sypaniny	m3	13,45	120,12	1 615,61
14	R	Písek na obsyp potrubí	m3	13,45	390,40	5 250,88
	Celkem za	1 Zemní práce				24 941,29
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
15	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kanalizace	m3	2,56	390,40	999,42
16	452313111R00	Bloky pro potrubí z betonu B 7,5	m3	0,10	2 302,36	230,24
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 229,66
Díl: 5		Komunikace				
17	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam. drceným - oprava cesty 22mx0,15 = 3,3m3	t	5,78	320,33	1 851,51
18	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam. obal. asfaltem 22x0,15=3,3m3	t	5,91	2 692,76	15 914,21
	Celkem za	5 Komunikace				17 765,72
Díl: 8		Trubní vedení				
19	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	1,00	981,01	981,01
20	871355221U00	Potr. PVC-systém KG třídy SN8 DN200	m	27,00	211,22	5 702,94
21	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	25,00	34,03	850,75
22	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00	1 001,03	1 001,03
23	894812217U00	Šachta PP dno DN 425/200 pravý/levý	kus	1,00	3 217,30	3 217,30
24	894812231U00	Šachta PP DN425 roura korug hl 1250	kus	1,00	1 211,24	1 211,24
25	894812249U00	Příp. šach PP roura DN 425 uříznutí	kus	1,00	198,20	198,20
26	894812261U00	Šachta PP DN 425 pokl lit+tel roura	kus	1,00	2 761,83	2 761,83
27	R	Vytýčení stávajících sítí, skutečný stav provedení	hod	4,00	2 902,98	11 611,92
28	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce napojování	h	6,00	390,40	2 342,40
	Celkem za	8 Trubní vedení				29 878,62
Díl: 97		Prorážení otvorů				
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,17	19,02	98,33
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				98,33
Díl: 99		Stavební přesun hmot				
30	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	43,16	168,17	7 257,54
	Celkem za	99 Stavební přesun hmot				7 257,54
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
31	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	5,17	46,05	238,08
32	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	5,17	120,12	621,02
33	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	5,17	32,93	170,25
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,17	190,20	983,33
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 012,68


Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky			
Veřejná zakázka na stavební práce zadaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů		Část plnění, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	
16-051 V. Albrechtice 222 – závodové komunikace			
1.	Název:	Petr Mostýn	D2a Venkovní rozvody vody D2b Přípojka kanalizace
	Sídlo/místo podnikání:	Nádražní 38, 702 00 Moravská Ostrava	
	IČ:	68945612	
2.	Název:	CIVIL PROJECTS s.r.o.	Dokumentace skutečného provedení stavby
	Sídlo/místo podnikání:	Malý Koloredov 2377, 738 02 Frýdek - Místek	
	IČ:	24306606	

V Ostravě dne: 30.6.2016.

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:


Ing. Zbyněk Planka
ekonom oblasti Jih o.z. Ostrava

STRABAG
STRABAG a.s.
odšatkový závod Ostrava
Pofanecká 827
721 08 Ostrava-Svinov
(14)


Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Jih o.z. Ostrava

STRABAG

PLNÁ MOC

Obchodní firma: STRABAG a.s., IČ 608 38 744
 se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
 registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
 jejímž jménem jedná: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
 Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

Ing. Svatopluka Nováka, nar. 5.2.1963, bytem Nový Jičín – Loučka, Císařská 102, ředitele oblasti Velké projekty,
 Ing. Zbyňka Planku, nar. 23.7.1970, bytem Ostrava – Svinov, Krůčkova 1216, ekonoma oblasti Velké projekty,
 Ing. Bohuslava Rychteckého, nar. 4.8.1959, bytem Dobšice, Znojemska 224, vedoucího OTÚ,
 Ing. Tomáše Hrbáčka, nar. 10.5.1967, bytem Petrovice u Karviné, Petrovice 224, contract management,
 Ing. Vítězslava Bujnocha, nar. 8.4.1978, bytem Ostrava – Svinov, Elektrárenská 5617/3, vedoucího OTÚ oblasti Velké projekty,
 Ing. Tomáše Krejsu, nar. 10.12.1970, bytem Hukvaldy, Rychaltice 243, vedoucího PJ,
 Ing. Petra Lyka, nar. 1.2.1965, bytem Ostrava – Poruba, Alžírská 1514/7, vedoucího PJ,
 Vladimíra Marečka, nar. 20.5.1967, bytem Horní Město 12, vedoucího PJ,

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2016.

20 -07- 2016

V Praze dne

Ing. Jaroslav Katzer
 předseda představenstva
 STRABAG a.s.

Ing. Jiří Dynka
 člen představenstva
 STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

Ing. Zbyněk Planka

Ing. Vítězslav Bujnoch

SCD

Podle ověřovací knihy Úřadu městského obvodu Svinov

- ☒ pořízení v cizině 08.11.2016
☒ tento doklady* - čestné prohlášení*
☒ listina, z níž je viditelná listina pořízená, obsahuje/neobsahuje viditelný zajišťovací prvek,
(je-li, je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram)
☒ obsahující stran
☒ souhlasí dosavadní předložení listiny, z níž by/je pořízen/ta a tato listina je
☒ přívod sem*
☐ ověřenou v dimovanou listinou*
☐ listinou, která je výsledkem z autorizované konverze dokumentů*
☐ op sem nebo kopii pořízenou ze spisu*
☐ stejnopisem písem, výtiskem rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*,
☒ obsahující stran.

V Ostravě dne: 22.07.2016

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidinaci provedla Jana Štekbauerová

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

Štekbauerová

