



## SMLOUVA O DÍLO

číslo: 20150194/01

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

### Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85  
 jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek  
 IČO: 48133990  
 DIČ: CZ48133990  
 bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
 č. účtu: 85508881/0710  
 osoba oprávněná  
 ve věcech technických: Ing. Jindřich Chaloupek  
 telefon: +420 - 244095203  
 e-mail: [jchaloupek@sshr.cz](mailto:jchaloupek@sshr.cz)  
 datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

### Obchodní firma

**Jemnická Stavba, a.s.**  
 sídlem: U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice  
 adresa pro doručování  
*(je-li odlišná od adresy sídla)*  
 spisová značka: B 3034 vedená u Krajského soudu v Brně  
 zastoupena: Jaroslavem Tříletým (místopředseda představenstva)  
 IČO: 25569554  
 DIČ: CZ25569554  
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - Třebíč  
 číslo účtu: 6687140217/0100  
 osoba oprávněná  
 ve věcech technických: Jakub Tesař  
 telefon: 602517334  
 fax: -  
 e-mail: [j.tesar@jemnicka-stavba.cz](mailto:j.tesar@jemnicka-stavba.cz)  
 datová schránka: TY7QWY

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

## I. Článek Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je **kompletní rekonstrukce trafostanice v areálu sila Blovice**, pro účely a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení pod č. j. 04929/16-SSHR s názvem „16-093 Silo Blovice – rekonstrukce trafostanice“.

## II. Článek Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v kompletní rekonstrukci trafostanice, kdy bude provedeno přepojení nových traf na stávající přívody. Rekonstrukce VN části trafostanice proběhne ve dvou etapách, vždy každé trafo samostatně. Jako první se bude rekonstruovat transformátor T1, jako druhý transformátor T2. Po provedení rekonstrukce transformátorů včetně jejich NN vývodů bude zahájena rekonstrukce rozvaděče RH1\_RH2 (dále jen „dílo“). Přesné technické podmínky a specifikace předmětu zakázky jsou uvedeny v **Projektové dokumentaci**, kterou zpracovala společnost FARMTEC a.s., oblastní ředitelství Strakonice, Nebřehovická 522, 386 01 Strakonice v roce 2016, pod názvem „Rekonstrukce trafostanice“, zak. č. 20150194 a která je volnou **Přílohou č. 1** této smlouvy a je také na CD nosiči.
2. Součástí plnění je:
  - a) dokumentace skutečného provedení stavby,
  - b) ekologická likvidace odpadu vzniklého při výstavbě včetně protokolu o likvidaci,
  - c) protokol o zaškolení obsluhy,
  - d) návod a popis v českém jazyce,
  - e) předání příslušných revizí a dokladů v českém jazyce viz bod 7 čl. II.
3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla v kvalitě obvyklé bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli po vyklizení staveniště.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat.
5. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit a dodat.
7. Zhotovitel je povinen při předání díla odevzdat:
  - a) protokol o zkoušce transformátoru,
  - b) schéma zapojení transformátoru,
  - c) prohlášení o shodě,
  - d) technický popis transformátoru,
  - e) technický předpis přetlakového ventilu,



- f) bezpečnostní list náplně transformátoru.
8. Před uvedením elektrického zařízení do provozu musí zhotovitel provést výchozí revizi dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.
  9. Dílo bude provedeno v prostorách zhotovitele na adrese areálu síla společnosti ZETTEN, s.r.o., Husova 276, 336 01 Blovice.

### III. Článek Doba plnění

1. **Termín zahájení díla:** Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5-ti pracovních dnů od převzetí staveniště, které bude zhotoviteli předáno v termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli nejméně 7 kalendářních dnů předem. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V. odst. 5.
2. **Termín dokončení a předání díla:** Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo bez vad a nedodělků objednateli v termínu **do 3 měsíců** od převzetí staveniště.
3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude-li dokončeno a předáno objednateli. Dokončené dílo nesmí mít jakékoliv vady a nedodělky. Má-li dílo vady či nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít. O předání a převzetí díla musí být mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán „**Protokol o předání a převzetí díla**“ (dále také „**protokol**“).
4. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou a nezbytnou součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele na předmětu díla ve smyslu čl. V., a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací, zavazuje se zhotovitel vyznačit důvod a počet dní v stavebním deníku. Odsouhlasí-li zástupce objednatele tento zápis, prodlužuje se doba stanovená pro dokončení díla o takto odsouhlasenou dobu.
5. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, oznámí tuto skutečnost kontaktní osobě objednatele uvedené v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním deníku. Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: prodlouží lhůtu dokončení, provedou stavebně-technická opatření).
6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které nemá žádné vady a nedodělky, protokolárně převzít.
7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku protokolárního převzetí díla objednatel.

#### IV. Článek Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 8. 12. 2016:  
a to Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2 této smlouvy, a tato cena je členěna následovně:
  - a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **3 673 829,54 Kč bez DPH**  
(slovy: tři miliony šest set sedmdesát tři tisíc osm set dvacet devět korun českých padesát čtyři haléřů)
  - b) daň z přidané hodnoty v zákonné výši 21 % ceny díla, což představuje, vzhledem k ceně za dílo, daň ve výši 771 504,20 Kč  
(slovy: sedm set sedmdesát jedna tisíc pět set čtyři korun českých dvacet haléřů)
  - c) celková cena za dílo včetně DPH ve výši celkem **4 445 333,74 Kč**  
(slovy čtyři miliony čtyři sta čtyřicet pět tisíc tři sta třicet tři korun českých sedmdesát čtyři haléřů).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatel, podle podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení na základě daňového dokladu – faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – faktury. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen ve faktuře uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli provedením díla tj. tehdy, je-li dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno objednateli bez vad a nedodělků, po vyklizení staveniště dle podmínek sjednaných v této smlouvě.
7. Dojde-li před uzavřením této smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, je zhotovitel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a cenu za věc včetně DPH, a to tak, že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně DPH dle odst. 1 upraví tak, aby DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem stanovené sazby DPH dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající ceně za věc bez DPH uvedené v odst. 1 tohoto článku.



8. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a v případě prokazatelného nedostatku finančních prostředků může dojít k zaplacení faktur až v návaznosti na přidělení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Tato případná časová prodleva nemůže být pro účely plnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících považována za prodlení na straně objednatele v rámci platebních podmínek a nelze proto z tohoto důvodu uplatňovat vůči objednateli žádné sankce, zejména požadovat úhradu úroků z prodlení. Objednatel v případě, že schválené finanční prostředky vyplývající ze schváleného státního rozpočtu na příslušný rok, mu neumožní uhradit vzniklé pohledávky v příslušném roce, je oprávněn podle čl. XI., odst. 2 od této smlouvy odstoupit, aniž by zhotoviteli vznikly jakékoliv nároky z tohoto titulu na smluvní pokuty, veškeré jiné sankce, náhradu škody atd.

## **V. Článek**

### **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době, stanovené touto smlouvou.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené příslušnými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že je dílo kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům stanoveným ve smlouvě.
3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na požádání objednatele prokázat.
5. Objednatel vyhotoví Zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše oprávněná osoba objednatele a oprávněná osoba zhotovitele.
6. Zhotovitel si v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich poškození během práce na díle.
7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu realizace díla, a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla.
8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.
9. Denní záznamy stavebního deníku se píšou do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelné průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor objednatele případně jeho zástupce.



10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá technickému dozoru objednatele případně jeho zástupci.
11. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného zástupce objednatele k účasti na kontrole. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli.
12. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém s objednatelem, minimálně však 1x týdně. Zhotovitel bude v průběhu těchto kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci svým podpisem potvrdí závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere.
13. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.
14. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí na všech věcech, které jsou na staveništi.
15. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i v ostatních prostorech dotčených stavební činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli.
16. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelem v Zápisě o předání a převzetí staveniště .
17. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se realizace díla.
18. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních osobě oprávněné jednat ve věcech technických objednatele, uvedené v záhlaví smlouvy, nejpozději při předání a převzetí díla.

## **VI. Článek**

### **Záruka za jakost a odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu minimálně **60 měsíců**. Záruka počíná běžet ode dne protokolárního odevzdání úplného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.
2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu **60 měsíců** od jeho převzetí objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům, závazným technickým normám a musí být po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu, tj. k zajištění odběru elektrické energie v požadovaném množství a parametrech.
3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku.
4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednáním této smlouvy.



5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně do datové schránky zhotovitele nebo v případě, že ji nemá zřízenou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a v oznámení uvede, v čem vady spočívají. V případě pochybnosti ohledně data doručení uplatnění záruky poštou se má za to, že záruka byla uplatněna 3. pracovní den po prokazatelném odeslání písemného oznámení objednatele zhotoviteli.
6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 30. kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem.
7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty.
8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek odstoupení od smlouvy podle článku XI., odst. 4., bod g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.
10. Zhotovitel dále přejímá závazek, že jím zhotovené dílo bude po dobu minimálně **120 měsíců** po skončení záruční doby použitelné pro zajištění odběru elektrické energie v požadovaném množství a parametrech. Zhotovitel je povinen provést nebo zajistit případné opravy díla v této pozáruční době na základě dohody smluvních stran o ceně opravy, rovněž do 30. kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem, podle povahy závady buď přímo na místě jejího zjištění u objednatele, nebo ve svých, či jiných prostorách.

## VII. Článek

### Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím díla, nebo jeho části bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem je vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu vlastnického práva k předmětu díla/nebo jeho části ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho/jejího převzetí objednatelem na základě protokolu.
2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
  - a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
  - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
  - c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla,
  - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu,
  - b) ostatní provizorní konstrukce a objekty.
5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené činností i nečinností zhotovitele.
  6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv třetích osob.

### **VIII. Článek Předání a převzetí díla**

1. O předání a převzetí díla bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší osoby oprávněné ve věcech technických obou smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje přiložit k Protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 2x dokumentaci skutečného provedení stavby a stavební deník.
2. Protokol bude obsahovat zejména:
  - a) zhodnocení kvality provedení díla,
  - b) identifikační údaje o díle a jeho částech,
  - c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy,
  - d) soupis příloh,
  - e) soupis provedených změn a odchylek od projektu.
3. Zjistí-li se jakékoliv vady a nedodělky díla již při předávání, objednatel toto dílo nepřevzme.
4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně do datové schránky, nejpozději 10 kalendářních dní před dnem jeho předání. Zároveň se zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady osvědčující provedené zkoušky a revize.

### **IX. Článek Náhrada škody**

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2. občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.



## **X. Článek**

### **Smluvní pokuta a úrok z prodlení**

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
  - a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání úplného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků stanoveným v této smlouvě, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
  - b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí předmětu díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení za každou jednotlivou vadu a nedodělek.
  - c) V případě, prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
  - d) V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě dle článku III. této smlouvy, nebo staveniště ve lhůtě dle článku III. této smlouvy nevyklidí, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím nebo vyklizením staveniště.
2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.
4. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

## **XI. Článek**

### **Zánik smlouvy**

1. **Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:**
  - splněním závazku,
  - odstoupením od smlouvy,
  - dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě,
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, pokud podstatná porušení smlouvy, nebo důvody pro které je oprávněn odstoupit objednatel nebyly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913, odst. 2. občanského zákoníku.
3. Zjistí-li objednatel vady, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu, neučiní-li tak zhotovitel v době přiměřené či době objednatelem jinak stanovené, může objednatel od smlouvy odstoupit.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:



- a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více,
  - b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více,
  - c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části,
  - d) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
  - e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele,
  - f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle,
  - g) neodstranil vady před předáním díla ve lhůtě stanovené ve stavebním deníku,
  - h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle,
  - i) porušil povinnost stanovenou dle čl. IV. odst. 8.,
5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V. odst. 14. a 15., a to nejpozději do 15. kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.
6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně do datové schránky, pokud není zřízena, doporučeným dopisem do sídla firmy uvedeného v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou, změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že účinky odstoupení nastávají 3. pracovním dnem po jeho prokazatelném odeslání. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost smluvních stran uhradit smluvní pokutu nebo náhradu škody vzniklé z porušení povinností dle této smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30. kalendářních dnů od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy.

## **XII. Článek Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy.
3. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou nebo by mohly být součástí obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění.



5. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel.
6. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.

### **XIII. Článek** **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. Jiná ujednání jsou neplatná.
3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě. V případě pochybností či nedoručitelnosti považuje se odeslaná zásilka za doručenu třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou ve smyslu tohoto odstavce, byla-li odeslána na adresu v jiném státu, považuje se za doručenu patnáctým pracovním dnem po odeslání.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 5-ti (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
5. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

**Příloha č. 1- Projektová dokumentace**

**Příloha č. 2 - Položkový rozpočet**

**Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů**

V Praze dne: 23-01-2017

V Jemnici dne: 20.1.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Česká republika –  
Správa státních hmotných rezerv**

Ing. Miroslav Basel  
ředitel Odboru zakázek

.....  
**Jemnická stavba, a.s.**

Jaroslav Triletý  
místopředseda představenstva



## PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

### „16-093 Silo Blovice – rekonstrukce trafostanice“

Projektová dokumentace zpracovaná společností FARMTEC a.s., oblastní ředitelství Strakonice, Nebřehovická 522, 386 01 Strakonice v roce 2016 pod názvem „Rekonstrukce trafostanice“, zak. č. 20150194, je volnou Přílohou č. 1 této smlouvy a je také na CD nosiči.

**Položkový rozpočet**



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20160113  
Stavba: Rekonstrukce trafostanice

JKSO:  
Místo: Blovice

CC-CZ:  
Datum: 28.1.2016

Objednatel:  
Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

IČ: 25569554  
DIČ: CZ25569554

Projektant:  
FARMTEC a.s., Strakonice

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz)) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuálně odkazy na projektovou dokumentaci. Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce ""Název položky"" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."

Náklady z rozpočtů	3 673 729,54
Ostatní náklady ze souhrnného listu	100,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 673 829,54</b>
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 673 829,54	771 504,20
sníže #	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>4 445 333,74</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20160113

Stavba: Rekonstrukce trafostanice

Místo: Blovice

Datum: 28.1.2016

Objednatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Projektant: FARMTEC a.s., Strakonice

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemn Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>3 673 729,54</b>	<b>4 445 212,74</b>
2016011 33	SO 02 - Trafostanice	3 663 629,54	4 432 991,74
2016011 3V	Vedlejší a ostatní náklady	10 100,00	12 221,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>100,00</b>	<b>121,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>3 673 829,54</b>	<b>4 445 333,74</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce trafostanice

Objekt: 201601133 - SO 01 - Trafostanice

JKSO:

Místo: Blovice

Objednatel:

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Zhotovitel:

Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Projektant:

FARMTEC a.s., Strakonice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.1.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

25569554

DIČ:

CZ25569554

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				3 663 529,54
Ostatní náklady				100,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>3 663 629,54</b>
DPH základní	21,00%	ze	3 663 629,54	769 362,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>4 432 991,74</b>

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	

Zhotovitel	



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce trafostanice

Objekt: 201601133 - SO 01 - Trafostanice

Místo: Blovice

Datum:

28.1.2016

Objednatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv  
Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 67

Projektant: FARMTEC a.s., Strakonice  
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>3 663 529,54</b>
767 - Konstrukce zámečnické	12 250,00
M21 - Elektromontáže	3 604 619,54
ON - Ostatní náklady	40 200,00
VN - Vedlejší náklady	6 460,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>3 663 629,54</b>



# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce trafostanice

Objekt: 201601133 - SO 01 - Trafostanice

Místo: Blovice

Datum:

28.1.2016

Objednatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv Projektant:

FARMTEC a.s., Strakonice

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 67 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

3 663 529,54

### 767 - Konstrukce zámečnické

12 250,00

1	K	16031603_21	Nosná konstrukce do 200kg, profil L 40x40x3 (1,84kg/1m)	kg	38,000	50,00	1 900,00
2	K	16031603_22	Pásová ocel 20x3, (0,47kg/1m)	kg	15,000	50,00	750,00
3	K	16031603_23	Nátěr ocelové konstrukce, barva šedá	m2	30,000	80,00	2 400,00
4	K	16031603_24	Záměčnické práce	hod	24,000	300,00	7 200,00

### M21 - Elektromontáže

3 604 619,54

5	K	16031603_01	Distribuční olejový transformátor 1600kVA, s převodem 22/0,4kV, typ: DOTELECODESIGN, hemetizované	ks	2,000	443 850,00	887 700,00
6	K	16031603_02	Úprava stanoviště transformátoru, včetně demontáže stávajícího transformátoru a stávajících kabelů VN. Nové uzemnění tvořeno páskou FeZn 30/4mm přichycenou na obvodovém zdívu T10 pomocí svorek SR03	kpl	2,000	8 670,00	17 340,00
7	K	16031603_03	Úprava stanoviště nových rozvaděčů NN, včetně demontáže stávajících rozvaděčů NN a jejich kompletní výzbroje	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00
8	K	16031603_03.1	DOPLNĚNÍ DO KOBKY K4 MTP - CTB 25, 50//5 A, 10VA, 0.5S FS5 (úředně ověřené jádro "C"), 8/20kA, 25 kV	ks	2,000	14 280,70	28 561,40
9	K	16031603_03.2	Náhrada za TSR 61.1K (Klema + jakl )	ks	2,000	988,30	1 976,60
10	K	16031603_03.3	DOPLNĚNÍ DO KOBKY K6 MTN - VTS 25, 22000/V3//100/V3/100/3 V, 10 VA, 0.5 (a-n) 57V (úředně ověřené vinutí "C"), 30 VA, 6P (da-dn) 33V, 25kV	ks	3,000	15 099,25	45 297,75
11	K	16031603_03.4	Příslušenství k VTS 25 - Pojistkové pouzdro s patronou SIBA 300mA	ks	3,000	2 115,50	6 346,50
12	K	16031603_03.5	Inteligentní zátěž AFR 30 ochrana proti ferorezonanci	ks	1,000	2 365,50	2 365,50
13	K	16031603_03.6	Skříň fakturačního měření SM.2-CEZ	ks	1,000	17 978,00	17 978,00
14	K	16031603_03.7	Pojistková patrona VN, 63A	ks	6,000	1 257,00	7 542,00
15	K	16031603_04	Rozvaděč NN RH1: Rozměry celkem: 6600*2100*800 (V*Š*H) Připojnice dimenzované na 2500A (In) Zkrat. odolnost: 82,6kA	ks	1,000	1 143 059,72	1 143 059,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	16031603_05	Rozvaděč NN RH2: Rozměry celkem: 6600*2100*800 (V*Š*H) Přípojnice dimenzované na 2500A (In) Zkrat. odolnost: 82,6kA	ks	1,000	777 257,75	777 257,75
17	K	16031603_06	Rozvaděč NN RC1: Rozměry celkem: 2400*2100*800 (V*Š*H) Přípojnice dimenzované na 645A (In) Zkrat. odolnost: 82,6kA	ks	1,000	194 126,33	194 126,33
18	K	16031603_07	Rozvaděč NN RC2: Rozměry celkem: 2400*2100*800 (V*Š*H) Přípojnice dimenzované na 645A (In) Zkrat. odolnost: 82,6kA	ks	1,000	194 126,33	194 126,33
19	K	16031603_08	Vodič VN_22kV SAX-W 1x70mm <sup>2</sup>	m	24,000	100,27	2 406,48
20	K	16031603_09	Kabelový žebřík KZ 600/60, včetně kolen a podpěr HILTI + spojovací materiál	m	14,000	719,32	10 070,48
21	K	16031603_10	Přichytka kabelová Sonap 54-74 mm	kus	216,000	66,36	14 333,76
22	K	16031603_11	Kabel silový NSGAFÖU 1x240mm <sup>2</sup> , pevně	m	414,000	408,45	169 098,30
23	K	16031603_12	Okno kabelové lisovací Cu plné, 240 x 10 KU	kus	108,000	221,18	23 887,44
24	K	16031603_13	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm <sup>2</sup>	kus	108,000	35,00	3 780,00
25	K	16031603_14	Vodič pro pevné uložení CYA 4,00 mm <sup>2</sup> zelenožlutý	m	35,000	20,74	725,94
26	K	16031603_15	Vodič pro pevné uložení CYA 16 mm <sup>2</sup> zelenožlutý	m	41,000	43,83	1 797,06
27	K	16031603_15.1	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	m	22,000	39,65	872,23
28	K	16031603_15.2	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm <sup>2</sup>	m	44,000	59,87	2 634,28
29	K	16031603_15.3	Kondenzátor 20kVAR, kompenzace transformátoru při chodu na prázdno	ks	1,000	2 864,30	2 864,30
30	K	16031603_16	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	8,000	74,43	595,41
31	K	16031603_17	Dielektrický koberec 26kV (š. 1300mm)	m <sup>2</sup>	28,000	513,64	14 381,92
32	K	16031603_18	Asfaltový ochranný sprej	ks	1,000	194,06	194,06
33	K	16031603_19	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	16 700,00	16 700,00
34	K	16031603_20	Stavební přípomoc	hod	12,000	300,00	3 600,00

#### ON - Ostatní náklady

40 200,00

35	K	16031603_25	Revize	hod	24,000	450,00	10 800,00
36	K	16031603_26	Příkaz "B"	hod	4,000	300,00	1 200,00
37	K	16031603_27	Manipulace na zařízení VN	hod	8,000	250,00	2 000,00
38	K	16031603_28	Komplexní zkoušky zařízení	hod	24,000	250,00	6 000,00
39	K	16031603_29	Označení trafostanice, popisy rozv. VN, 1pol. schémata	kpl	1,000	200,00	200,00
40	K	16031603_30	Protipožární ucpávka, průchod stěnou, tl. 45 cm	m <sup>2</sup>	4,000	1 500,00	6 000,00
41	K	16031603_31	Zednické práce	hod	24,000	250,00	6 000,00
42	K	16031603_32	Jeřábnické práce a manipulační práce	hod	8,000	1 000,00	8 000,00

#### VN - Vedlejší náklady

6 460,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	16031603_33	Součinnost s ostatními pracovníky	hod	24,000	180,00	4 320,00
44	K	16031603_34	Spolupráce při oživení	hod	8,000	180,00	1 440,00
45	K	16031603_35	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	200,00	200,00
46	K	16031603_36	Místní provozní předpis výroby	ks	1,000	500,00	500,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce trafostanice  
Objekt: 20160113V - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:  
Místo: Blovice

CC-CZ:  
Datum: 28.1.2016

Objednatel:  
Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

IČ: 25569554  
DIČ: CZ25569554

Projektant:  
FARMTEC a.s., Strakonice

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				10 000,00
Ostatní náklady				100,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>10 100,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	10 100,00	12 221,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>12 221,00</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce trafostanice

Objekt: 20160113V - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Blovice

Datum: 28.1.2016

Objednatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv  
Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 67 Zpracovatel:

Projektant: FARMTEC a.s., Strakonice

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>10 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN6 - Územní vlivy	2 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	2 500,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>10 100,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce trafostanice

Objekt: 20160113V - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Blovice

Datum: 28.1.2016

Objednatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv Projektant:

FARMTEC a.s., Strakonice

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 67Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>10 000,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>10 000,00</b>
<b>VRN3 - Zařízení staveniště</b>							<b>2 500,00</b>
1	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	2 500,00	2 500,00
<b>VRN6 - Územní vlivy</b>							<b>2 500,00</b>
2	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	2 500,00	2 500,00
<b>VRN7 - Provozní vlivy</b>							<b>2 500,00</b>
3	K	071103000	Provoz investora	...	1,000	2 500,00	2 500,00
<b>VRN8 - Přesun stavebních kapacit</b>							<b>2 500,00</b>
4	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	1,000	2 500,00	2 500,00

## Seznam subdodavatelů

Zhotovitel nebude využívat subdodavatele.