Ceg;ké republika - Sprava statnich hmotnych rezerv
Sefikova 616/1, 150 85 Praha 5 — Mala Strana,
(dale jen ,zadavatel”)

1
:

V Praze dne 20. 9. 2016
C.j.: 11446/16-SSHR
Pocet listl: 2

Ptilohy: 1/15

Véc: Dodatecné informace &. 2 k vefejné zakazce s nazvem
»16-093 Silo Blovice- rekonstrukce trafostanice®, evidenéni éislo ve VVZ: 637764

Zadavatel obdrzel dne 14. 9. 2016 2adost o dodate¢né informace v tomto znéni:

wJaka délka zaruéni doby za jakost dila je poZadovéna zadavatelem, vzhledem k tomu,
Ze v ¢l. VI. odst. 1 je uvedeno, Ze:

,Zhotovitel poskytuje objednateli zéruku na provedené dilo po dobu minimalné 60
mésicu. Zaruka pocina béZet ode dne protokolérniho odevzdani dpiného dila bez Jakychkoliv
vad a nedodélkii zhotovitelem a jeho prevzeti objednatelem*

avcl VI odst. 2 je uvedeno, Ze:

» Zhotovitel prejima zavazek, Ze jim provedené dilo bude po dobu 180 mésicti od Jjeho
prevzeti objednatelem splriovat veskeré pozadavky na kvalitu odpovidajici ucelu smiouvy,
pravnim pfedpistm, zavaznym technickym normam a musi byt po dobu zaruky zpisobilé pro
pouZiti k obvyklemu Gcelu, t. k zajisténi odbéru elektrické energie v poZadovaném mnoZstvi
a parametrech”.

V ¢lanku VI odst. 3 je uvedeno, Ze:

,Pro zaruku za jakost dila plati obdobné ustanoveni § 2113 aZ 2115 obéanského
zékoniku®.

Z ustanoveni § 2114 obc¢anského zékoniku pfitom vyplyvé, ?e pokud smlouva nebo
prohlaseni o zaruce urcuje razné zaruéni doby, plati doba z nich nejdelsi.

Dle zadavatele tak takova formulace umoZriuje riznost vykladu a jednotlivé odstavce si
mohou vzajemné odporovat. Neni tak zcela ziejmé, kolik ¢ini délka zarucni doby za jakost
dila, zda 60 mésici nebo 180 mésicu, resp. zda se na dilo bude vztahovat krat$i 60
mésicni zarucni doba za jakost, nebo 180 mésicni zéruéni doba za jakost, nebo zda
zavazek zhotovitele obsaZen v ¢l. VI. odst. 2 je nutné vnimat tak, Ze dilo bude zpisobilé
k uZiti po dobu 180 mésicii od doby jeho prevzeti objednatelem od zhotovitele (délka
Zivotnosti dila), Ze po tuto dobu bude splriovat veskeré poZadavky na kvalitu odpovidajici
Uucelu smiouvy, pravnim predpisim, zavaznym technickym normém a musi byt po dobu
zaruky zpusobilé pro pouZiti k obvyklému dcelu, t. k odbéru elektrické energie
v poZadovaném mnoZstvi a parametrech, ale povinnost zhotovitele k bezplatnému
odstrariovani vad dila zanikne uplynutim 60 mésicd ode dne protokolarniho predani a
prevzeti dila.

Vyfizuje: Mgr. Marcela Palenéarova, DiS., vedouci oddéleni vefejnych zakazek malého rozsahu, tel: 222 806 245,
e-mail: mpalencarova@sshr.cz

Sprava statnich hmotnych rezerv, Sefikova 616/1, 150 85 Praha 5 — Mala Strana, tel.: +420 222 806 1 11,
fax: +420 251 510 314, IS DS: 4igaa3x, e-mail: posta@sshr.cz, www.sshr.cz



Na zékladé vySe uvedeného uchaze¢ zada zadavatele o vyklad ustanoveni cl. 1V odst. 1
a ¢l. IV. odst. 2 Smlouvy o dilo”,

K dotazu zadavatel uvadi:
Zadavatel upravuje ¢l. VI. odst. 2 smlouvy o dilo nasledujicim zpUsobem:

,Zhotovitel pfejima zavazek, Ze jim provedené dilo bude po dobu 60 mésicii od jeho
pfevzeti objednatelem splfiovat veskeré poZadavky na kvalitu odpovidajici ucelu smlouvy,
pravnim predpistim, zavaznym technickym normam a musi byt po dobu zaruky zpusobilé pro
pouziti k obvyklému Ucelu, tj. k zajisténi odbéru elektrické energie v poZadovaném mnozstvi
a parametrech”.

Zadavatel do navrhu smlouvy v ¢l. VI. doplfiuje odst. 10 tohoto znéni:

.Zhotovitel dale piejima zavazek, Zze jim zhotovené dilo bude po dobu miniméalné 120
mésicll po skonceni zarucni doby pouzitelné pro zajisténi odbéru elektrické energie
v pozadovaném mnozstvi a parametrech. Zhotovitel je povinen provést nebo zajistit pfipadné
opravy dila v této pozaruéni dobé na zakladé dohody smluvnich stran o cené opravy, rovnéz
do 30. kalendarnich dna od jejich pisemného uplatnéni objednatelem, podle povahy zavady
bud' pfimo na misté jejiho zjisténi u objednatele, nebo ve svych, &i jinych prostorach®.

S ohledem na rozsah poskytnutych vysvétleni zadavatel rozhodl o prodiouzeni lhaty pro
podani nabidek do 9. 11. 2016 do 13:00 hod a otevirani obalek s nabidkami se uskuteéni
dne 9. 11. 2016 v 13:15 hod.

S pozdravem

(-~

Ing. Miroslav/Basel
feditel Odbory zakazek

Priloha: upravena Pfiloha €. 2 ZD - Navrh Smiouvy o dilo

Vyfizuje: Mgr. Marcela Palencarova, DiS., vedouci oddéleni vefejnych zakazek malého rozsahu, tel: 222 806 245,
e-mail: mpalencarova@sshr.cz

Sprava statnich hmotnych rezerv, Sefikova 616/1, 150 85 Praha 5 — Mal4 Strana, tel.: +420 222 806 111,
fax: +420 251 510 314, IS DS: 4igaa3x, e-mail: posta@sshr.cz, www.sshr.cz
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SMLOUVA O DILO
Cislo: 2016XXXX

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
(dale jen ,obcansky zakonik“)

mezi témito smluvnimi stranami:

Ceska republika - Sprava statnich hmotnych rezerv

sidlem: Praha 5 — Mala Strana, Sefikova 616/1, PSC 150 85
jednajici: Ing. Miroslav Basel, reditel Odboru zakazek
ICO: 48133990
DIC: CZ48133990
bankovni spojeni: Ceska narodni banka, pobotka Praha
¢. uctu: 85508881/0710
datova schranka: 4igaa3x
osoba opravnéna
ve vécech technickych: Ing. Jindfich Chaloupek
telefon: +420 - 244095203
e-mail: jchaloupek@sshr.cz
datova schranka: 4iqaa3x
(dale jen ,,objednatel”)
a
Obchodni firma ...
sidlem:

adresa pro dorucovani

(je-li odlidna od adresy sidla)

spisova znacka: X0000vedendaVv .................
zastoupena:
1CO: e LSS R e
DIC: =
bankovni spojeni:
CisloGétu: 0 e
osoba opravnéna

ve vécech technickych:

telefon:
fax: 00000 B
e-mail: 0
datova schranka: .,

(dale jen ,,zhotovitel*)

(déale také spolecné ,,smluvni strany*)
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1. Clanek
Ucel smlouvy

. UBelem této smlouvy je kompletni rekonstrukce trafostanice v arealu sila Blovice,
pro ucely a k zajisténi zakonné plsobnosti objednatele vyplyvajici ze zakona €. 97/1993
Sb., o plsobnosti Spravy statnich hmotnych rezerv, ve znéni pozdéjsich predpisu.

. Touto smlouvou se realizuje verejna zakazka, kterou objednatel zadal v zadavacim fizeni
pod €. j. 04929/16-SSHR s nazvem ,16-093 Silo Blovice — rekonstrukce trafostanice”.

Il. Clanek
Predmét smlouvy a misto pInéni

. Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeCi pro objednatele dilo
spocivajici v kompletni rekonstrukci trafostanice, kdy bude provedeno piepojeni novych
traf na stavajici privody. Rekonstrukce VN Casti trafostanice probéhne ve dvou etapach,
vZdy kazdé trafo samostatné. Jako prvni se bude rekonstruovat transformator T1, jako
druhy transformator T2. Po provedeni rekonstrukce transformator(i vcetné jejich NN
vyvodl bude zahijena rekonstrukce rozvadéde RH1_RH2 (dale jen ,dilo"). Presné
technické podminky a specifikace predmétu zakazky jsou uvedeny v Projektové
dokumentaci, kterou zpracovala spole¢nost FARMTEC a.s., oblastni reditelstvi
Strakonice, Nebrehovicka 522, 386 01 Strakonice v roce 2016, pod nazvem
.Rekonstrukce trafostanice”, zak. ¢. 20150194 a ktera je volnou Prilohou €. 1 této
smlouvy a je také na CD nosiéi.

. Soucasti pInéni je:

a) dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

b) ekologicka likvidace odpadu vzniklého pri vystavbé véetné protokolu o likvidaci,
c) protokol o zaskoleni obsluhy,

d) navod a popis v Ceském jazyce,

e) predani pfislusnych revizi a doklad( v ¢eském jazyce viz bod 7 &l. II.

. Zhotovitel se zavazuje splnit svlj zavazek ukonéenim a protokolarnim pfedanim uplného
dila vkvalité obvykleé bez jakychkoliv vad a nedodélki objednateli po vyklizeni
staveniste.

. Zhotovitel osvédCuje, Ze je opravnén v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy k provedeni
dila a Ze je v dostateéné vysi pojistén pro pfipad vzniku Skody vzniklé pfi realizaci dila,
coz je na pozadani objednatele povinen kdykoliv prokazat.

. Objednatel se zavazuje radné dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélkl prevzit a
zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

. Material potfebny k provedeni dila je zakalkulovan v cené dila a zhotovitel je povinen jej
zajistit a dodat.

. Zhotovitel je povinen pri pfedani dila odevzdat:
a) protokol o zkousce transformatoru,
b) schéma zapojeni transformatoru,

c) prohlaseni o shodé,
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d) technicky popis transformatoru,
e) technicky predpis pretlakového ventilu,
f) bezpecnostni list naplné transformatoru.

. Pred uvedenim elektrického zafizeni do provozu musi zhotovitel provést vychozi revizi
dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6.

. Dilo bude provedeno v prostorach zhotovitele na adrese arealu sila spolegnosti
ZETTEN, s.r.0., Husova 276, 336 01 Blovice.

M. Clanek
Doba plInéni

. Termin zahajeni dila: Zhotovitel se zavazuje zahdjit pinéni dila nejpozdgji do 5-ti
pracovnich dnll od prevzeti stavenisté, které bude zhotoviteli pfedano v terminu
stanoveném v pisemné vyzvé objednatele, adresované zhotoviteli nejméné 7
kalendafnich dnQ pfedem. Zhotovitel je povinen vtomto terminu stavenisté prevzit.
O predani staveni$té objednatelem a jeho pfevzeti zhotovitelem bude sepsan Zapis
o pfedani a prevzeti stavenisté podle él. V. odst. 5.

. Termin dokonceni a predani dila: Zhotovitel se zavazuje dokonéit a protokolarné
piedat dilo bez vad a nedodélkli objednateli vterminu do 3 mésic od prevzeti
stavenisté.

. Dilo je spInéno jeho radnym provedenim a vyklizenim staveniété. Dilo bude provedeno,
bude-li dokonéeno a pfedano objednateli. Dokonéené dilo nesmi mit jakékoliv vady
a nedodélky. Ma-li dilo vady & nedodélky, neni objednatel povinen dilo prevzit.
O pfedani a prevzeti dila musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem sepsan ,Protokol
o predani a prevzeti dila“ (dale také ,,protokol®).

. V pfipadé, Ze objednatel neposkytne zhotoviteli potfebnou a nezbytnou souéinnost
k dalSimu postupu praci zhotovitele na predmétu dila ve smyslu él. V., a v dUsledku toho
dojde k pferuseni nebo zpozdéni praci, zavazuje se zhotovitel vyznadit divod a podet
dni v stavebnim deniku. Odsouhlasi-li z&stupce objednatele tento zapis, prodiuZuje se
doba stanovena pro dokonéeni dila o takto odsouhlasenou dobu.

. V pfipadé, Ze zhotovitel nemlze pokratovat ve zhotoveni dila z diivodu existence
okolnosti, které nebylo mozno pfi vynaloZeni veSkeré odborné péée predpokladat,
oznami tuto skuteCnost kontakini osobé& objednatele uvedené v zahlavi smlouvy a uéini
zépis ve stavebnim deniku. Objednatel se zhotovitelem ugini opatfeni k zajisténi
zdarného dokonceni dila (napf.: prodlouzi |hatu dokondéeni, provedou stavebné-
technicka opatreni).

. Jestlize zhotovitel dokonéi dilo pfed dohodnutym terminem, je objednatel opravnén dilo,
které nema zadné vady a nedodélky, protokolarné prevzit.

. NebezpeCi Skody pfechazi ze zhotovitele na objednatele v okamziku protokolarniho
prevzeti dila objednatelem.
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IV. Clanek
Cena za dilo a platebni podminky

Cena za dilo je cenou smluvni a je dana nabidkou zhotovitele ze dne ........... 2016:

»

a to Polozkovym rozpoétem — Priloha €. 2 této smlouvy, a tato cena je Elenéna
nasledovné:

a) cena za dilo byla stanovena jako cena pevna ve vySi ...c.ccuvennnans K¢ bez DPH
(slovy: ............... korun éeskych)

b) dar z pfidané hodnoty v zakonné vysi 21 % ceny dila, coz predstavuje, vzhledem
k cené za dilo, dafive vwysi ..................... - K¢
(slovy; EREmmm—— korun ceskych)

c) celkova cena za dilo véetné DPH ve vy3i celkem ...cceeveeanenns - K¢
(slovy B korun Ceskych).

Objednatel uhradi zhotoviteli pouze skute¢né provedené prace a uskuteénéné dodavky
uvedené v poloZzkovém rozpodtu.

2.

Tato cena se sjednava dohodou smiluvnich stran, v souladu se zakonem &. 526/1990 Sb.,
o cenach, ve znéni pozdéjSich pfedpis(, jako cena maximalni a nejvyse pripustna cena
za cely pfedmét plnéni a zahrnuje vSechny dané, poplatky, cla a naklady zhotovitele
nutné k provedeni celého dila v rozsahu, kvalité a zpisobem poZadovanym objednatelem,
podle podminek stanovenych v této smlouvé. Zhotovitel nemize Zadat zménu ceny proto,
Ze si dilo vyzadalo jiné Usili nebo jiné naklady, nez bylo prfedpokladano.

. Smiuvni strany se dohodly na bezhotovostnim zplsobu placeni na zakladé danového

dokladu — faktury vystavené zhotovitelem a doruc¢ené objednateli na adresu uvedenou
v zahlavi této smlouvy.

. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni pfi provadéni dila je den vystaveni dafového

dokladu — faktury. Lhita splatnosti faktury je 21 kalendarnich dnii od jejiho doruéeni
objednateli, pficemz za den zaplaceni se povazuje den, kdy je fakturovana Castka
pfipsana na Ucet zhotovitele.

. Faktura musi obsahovat ves$keré naleZitosti danoveho dokladu stanovené zakonem

¢. 235/2004 Sb., odani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist. Dale je
zhotovitel povinen ve faktufe uvést ¢islo smlouvy, které vzdy urCuje objednatel a toto Gislo
je uvedeno v zahlavi této smlouvy. V pfipadé, Ze faktura nebude Uplnd nebo nebude
obsahovat zakonem pfedepsané naleZitosti, je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli
stim, Ze zhotovitel je nasledné povinen vystavit novou bezvadnou a Uplnou fakturu
s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé pocne bézet doru¢enim opravené
faktury objednateli nova Ihata splatnosti.

. Zhotoviteli se neposkytuje Zadna zaloha. Pravo na zaplaceni ceny dila vznika zhotoviteli

provedenim dila tj. tehdy, je-li dilo fadné dokonceno a protokolarné prfedano objednateli
bez vad a nedodélkd, po vyklizeni stavenisté dle podminek sjednanych v této smlouve.

. Dojde-li pfed uzavienim této smlouvy ke zméné zakonem stanovené sazby DPH, je

zhotovitel opravnén v souladu s takovou zménou upravit vysi DPH a cenu za véc véetné
DPH, a to tak, Zze ¢astku odpovidajici DPH a &astku odpovidajici cené vcetné DPH dle
odst. 1 upravi tak, aby DPH odpovidalo zakonem stanovené sazbé&. Zména zdkonem
stanovené sazby DPH dle predchozi véty neni divodem k jakémukoliv navyseni ¢astky
odpovidajici cené za véc bez DPH uvedené v odst. 1 tohoto élanku.
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8. Zhotovitel prohladuje, Ze UCet uvedeny v zahlavi této smlouvy je a po celou dobu trvani
smluvniho vztahu bude povinnym registraénim Gdajem dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis.

9. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je organizacni slozkou statu a v pfipadé
prokazatelného nedostatku financnich prostiredki miZe dojit k zaplaceni faktur a2
v ndvaznosti na pridéleni potiebnych financnich prostfedkll ze statniho rozpoétu. Tato
pripadna Casovéa prodleva nemize byt pro téely pInéni prav a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajicich povaZovana za prodleni na strané objednatele v ramci platebnich podminek
a nelze proto ztohoto divodu uplatfiovat vic¢i objednateli Zadné sankce, zejména
pozadovat Ghradu Urok( z prodleni. Objednatel v pfipadé, Ze schvalené finanéni
prostredky vyplyvajici ze schvaleného statniho rozpoétu na pfisludny rok, mu neumozni
uhradit vzniklé pohledavky v pfislusném roce, je opravnén podle &l. XI., odst. 2 od této
smlouvy odstoupit, aniz by zhotoviteli vznikly jakékoliv ndroky z tohoto titulu na smiuvni
pokuty, veskeré jiné sankce, nahradu skody atd.

V. Clanek
Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpeéi v dobé&, stanovené
touto smlouvou.

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo ma v dobé pfedani objednateli vlastnosti stanovené
prislusnymi predpisy, zadvaznymi technickymi normami vztahujicimi se na provadéni dila
dle této smlouvy, popf. vlastnosti obvyklé. Dale zhotovitel odpovida za to, Ze je dilo
kompletni ve smyslu obvyklého rozsahu, splfiuje uréenou funkci a odpovida
pozadavkim stanovenym ve smlouvé.

3. Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materialti a technologii.

Zhotovitel osvédCuje, Ze je opravnén v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy
k provedeni dila. Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vynaloZenim potiebné a odborné
péfe osobami s pfislusnou odbornou kvalifikaci, kterou je povinen kdykoli v prib&hu
provadéni dila na pozadani objednatele prokazat.

5. Objednatel vyhotovi Zapis o pfedani a prevzeti staveniété, ktery podepiSe opravnéna
osoba objednatele a opravnéna osoba zhotovitele.

6. Zhotovitel si v zapisu o predani a pievzeti staveni§té pisemné odsouhlasi umisténi
inZenyrskych siti. Zhotovitel se zavazuje provést odpovidajici opatfeni zamezujici jejich
poskozeni béhem prace na dile.

7. Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik jako doklad o pribéhu realizace dila, a to
ode dne pievzeti staveniSté do dne radného pfedani dokonceného dila bez jakychkoliv
vad a nedodélkd objednateli. Do stavebniho deniku se zavazuje zapisovat vSechny
skutecnosti rozhodné pro pInéni smlouvy, zejména (daje o &asovém postupu praci,
jejich jakosti, zdUvodnéni odchylek od prevzaté dokumentace a daldi zasadni
skutecnosti ovliviiujici provedeni dila.

8. Stavebni denik obsahuje uUvodni listy (zakladni list — nazev a sidlo objednatele,
projektanta, zhotovitele, jakoZ i jména jejich povérenych zastupcil a zmény téchto tdaj(,
identifikacni Udaje stavby podle projektu, piehled smluv véetné dodatk(i, seznam
dokladll a Ufednich opatfeni tykajicich se stavby, seznam dokumentace stavby, zmén
a doplikd, prehled zkousek) a denni zaznamy.
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Denni zaznamy stavebniho deniku se pi$i do knihy s ocislovanymi listy, a to jednim
pevnym a dvéma perforovanymi, na dva oddélitelné prlpisy. Denni zaznamy zapisuje
citelné a podepisuje stavbyvedouci a technicky dozor objednatele pfipadné jeho
zastupce.

Zhotovitel se zavazuje jeden prupis ulozit bezpecné tak, aby v pripadé ztraty nebo
zniceni stavebniho deniku byl pripis k dispozici obéma smluvnim stranam, druhy prupis
pieda technickému dozoru objednatele pfipadné jeho zastupci.

Zhotovitel se zavazuje u konstrukci a praci pred jejich zakrytim vyzvat opravnéného
zastupce objednatele k Ucasti na kontrole. O kontrole a stavu zakryvanych konstrukci
provedou opravnéni zastupci obou smluvnich stran zapis do stavebniho deniku. Pokud
provede zhotovitel zakryti bez uvedené Kkontroly a odsouhlaseni opravnénym
zastupcem objednatele, je povinen v pfipadé pozadavku objednatele konstrukce odkryt
na svij naklad v takovém rozsahu, aby umoznil kontrolu objednateli.

Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolni dny, a to v rozsahu dohodnutém
s objednatelem, minimalné véak 1x tydné. Zhotovitel bude v pribéhu téchto kontrolnich
dnd porizovat struéné zapisy do stavebniho deniku, Ucastnici svym podpisem potvrdi
zavéry kontrolniho dne a kopii zapisu si objednatel odebere.

Zhotovitel se zavazuje pfi zhotovovani dila dodrZzovat predpisy o bezpecnosti
a ochrané zdravi pfi praci a ostatni pravni predpisy s tim souvisejici.

Zhotovitel je povinen ke dni pfedani a prevzeti dila provést likvidaci vzniklych odpadl ve
smyslu pfislusnych predpisl, zejména v souladu se zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjsich predpisi a uvést misto provadéni dila na svlj naklad do plvodniho
stavu. AZ do vyklizeni stavenisté a jeho prfedani objednateli nese zhotovitel nebezpedi
Skody ¢i jiné nebezpecti na vSech vécech, které jsou na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit pofadek na stavenisti i v ostatnich prostorech dotéenych
stavebni ¢innosti. Pfed pfedanim dila stavenisté vyklidi a pfeda ho pisemné objednateli.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost nutnou
k provedeni pfedmétu dila, zejména mu umoznit potiebny pfistup do prostor nezbytnych
k provedeni pfedmétu dila a zajistit pro zhotovitele moznost odbéru elektrické energie a
vody na UcCet zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provadéni dila. Zpusob a
misto napojeni a odeétu odebranych energii bude realizovan na podkladé podminek
stanovenych objednatelem v Zapise o predani a prfevzeti stavenisté .

Objednatel mulze kdykoli pribézne kontrolovat provadeni dila, zejména vhodnost
pouzitych materialli a technologii a je rovnéz opravnén udélovat zhotoviteli zavazné
pokyny tykajici se realizace dila.

Dokumentaci skuteéného provedeni dila preda zhotovitel ve dvou vyhotovenich osobé
opravnéné jednat ve vécech technickych objednatele, uvedené v zahlavi smilouvy,
nejpozdéji pfi predani a pfevzeti dila.

VI. Clanek
Zaruka za jakost a odpovédnost za vady

. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na provedené dilo po dobu minimalné 60 mésici.

Zaruka pocina bézet ode dne protokolarniho odevzdani tplného dila bez jakychkoliv vad
a nedodélk( zhotovitelem a jeho prevzeti objednatelem.

. Zhotovitel pfejima zavazek, ze jim provedené dilo bude po dobu 60 mésicti od jeho
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pievzeti objednatelem splfiovat veSkeré poZadavky na kvalitu odpovidajici Géelu
smlouvy, pravnim pfedpistim, zavaznym technickym normam a musi byt po dobu zaruky
zpusobilé pro pouziti k obvyklému uelu, tj. k zajisténi odbéru elektrické energie
v pozadovaném mnoZstvi a parametrech.

3. Pro zaruku za jakost dila plati obdobné ustanoveni § 2113 az 2115 obédanského
zakoniku.

4. Dilo mé vady, neodpovida-li ujednanim této smlouvy.

5. Objednatel uplatni zaruku u zhotovitele pisemné do datové schranky zhotovitele nebo
v pfipadé, Ze ji nema zfizenu prostiednictvim provozovatele postovnich sluZeb a
v oznameni uvede, v éem vady spocivaji. V pfipadé pochybnosti ohledné data doruéeni
uplatnéni zaruky postou se ma za to, Ze zaruka byla uplatnéna 3. pracovni den po
prokazatelném odeslani pisemného oznameni objednatele zhotoviteli.

6. Zhotovitel je povinen po dobu trvani zaruky bezplatné odstranit ohlasené vady do 30.
kalendarnich dn( od dorugeni reklamace nebo ve Ihité sjednané s objednatelem.

7. Naroky z vad dila se nedotykaji naroku objednatele na nahradu $kody nebo smiuvni
pokuty.

8. Pfedani a prevzeti dila ¢i stavenisté nema vliv na odpovédnost zhotovitele za $kodu
podle této smlouvy a platnych pravnich predpist, jakoz i za $kodu zpGsobenou vadnym
provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele.

9. Vpiipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila, které vi& nému pisemné uplatnil
objednatel, ma objednatel pravo tyto odstranit viastnimi silami nebo je nechat odstranit a
naklady, které mu tim vzniknou uplatnit viéi zhotoviteli a to i v pfipad&, Ze neodstranéni
vad bude mit za nasledek odstoupeni od smlouvy podle &lanku XI., odst. 4, bod g) této
smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje tyto naklady objednateli uhradit.

10. Zhotovitel dale pfejima zavazek, ze jim zhotovené dilo bude po dobu minimalné 120
mésici po skongeni zarucni doby pouzitelné pro zajisténi odbéru elektrické energie
v pozadovaném mnozstvi a parametrech. Zhotovitel je povinen provést nebo zajistit
pfipadné opravy dila v této pozaruéni dobé na zakladé dohody smluvnich stran o cené
opravy, rovnéz do 30. kalendarnich dnli od jejich pisemného uplatnéni objednatelem,
podle povahy zavady bud pfimo na misté jejiho zji$téni u objednatele, nebo ve svych, &
jinych prostorach.

Vil. Clanek
Vlastnické pravo k pfedmétu dila a nebezpeéi $kody

1. Smluvni strany se dohodly, Ze prevzetim dila, nebo jeho &asti bez jakychkoliv vad a
nedodélk( objednatelem je vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych &asti
i soucasti objednatel. K pfechodu viastnického prava k pfedmétu dila/nebo jeho &asti
ze zhotovitele na objednatele dochazi okamzikem jeho/jejiho prevzeti objednatelem na
zakladé protokolu.

2. Zhotovitel odpovida vpIné vysi za veskeré Skody zplisobené objednateli i tretim
osobam porusenim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy &i pravnich pfedpist, jakoz
i Skodu zplUsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku
zhotovitele.

3. Zhotovitel nese od doby prevzeti staveni§té do predani a prevzeti dila v&. vyklizeni
stavenisté nebezpedi Skody a jiné nebezpedéi na:
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a) dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech,
b) na ¢astech &i souéastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

c) na plochach, stavajicich prostorech, a to ode dne jejich prevzeti zhotovitelem do
doby ukonceni dila,
d) na majetku, zdravi a pravech tfetich osob v souvislosti s provadénim dila.
4. Zhotovitel nese téz do doby predani a pfevzeti dila vé. vyklizeni stavenis$té nebezpeci
Skody vyvolané vécmi jim opatfovanymi k provedeni dila, které se svou povahou

nemohou stat soucasti zhotovovaného dila nebo které jsou pouzivany k provedeni dila,
zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu,
b) ostatni provizorni konstrukce a objekty.

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inZzenyrskych siti a cizich zafizeni
zpUsobené Cinnosti i nec¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli §kody, které vznikly na majetku objednatele

pii provadéni dila zhotovitelem nebo vznikly objednateli z dlivodll poskozeni majetku
nebo prav tietich osob.

Viil. Clanek
Predani a prevzeti dila

O predani a prevzeti dila bude sepsan ,Protokol o pfedani a prevzeti dila“, ktery
podepisi osoby opravnéné ve vécech technickych obou smluvnich stran uvedené
v zahlavi této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pfiloZit k Protokolu jako jeho nedilnou
soucast vSechny souvisejici doklady a revize, 2x dokumentaci skutecného provedeni
stavby a stavebni denik.

Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnoceni kvality provedeni dila,
b) identifikacni Gdaje o dile a jeho ¢astech,

c) prohlaseni zhotovitele, ze dilo predava objednateli v fadné kvalité Gplné, zplsobilé
k uzivani, a Ze dodrzel pfi provedeni dila veskeré platné pravni predpisy,

d) soupis priloh,
e) soupis provedenych zmén a odchylek od projektu.

Zjisti-li se jakékoliv vady a nedodélky dila jiz pfi predavani, objednatel toto dilo
neprevezme.

K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné do datové schranky, nejpozdéji 10
kalendarnich dni pred dnem jeho pfedani. Zaroven se zhotovitel zavazuje predat
dokumenty o provedenych atestech, prohlaSeni o shodé a doklady
osvédcujici provedené zkousky a revize.

IX. Clanek
Nahrada skody

. Kazda ze stran nese odpovédnost za zplsobenou Skodu v ramci platnych pravnich
piedpisti a této smlouvy. Obé smluvni strany se zavazuji k vyvinuti maximalniho usili
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k pfedchazeni Skodam a k minimalizaci vzniklych $kod.

Z4dna ze smluvnich stran neni v prodleni a ani nema povinnost nahradit Skodu
zplUsobenou porusenim svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, branila-li ji v jejich
spinéni nektera z pfekazek vylucujicich povinnost k nahradé skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku. Smluvni strany se zavazuji upozornit druhou smluvni
stranu bez zbyteéného odkladu na vzniklé okolnosti vylucujici odpovédnost branici
fadnému pInéni této smlouvy.

X. Clanek
Smluvni pokuta a trok z prodleni

1. Smluvni strany se dohodly na téchto smluvnich pokutach:

1

a) V pfipadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s terminem dokonéeni & pfedani Uplného
dila bez jakychkoliv vad a nedodélkl stanovenym v této smlouvé, dopousti se tim
poruseni smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,3 % z celkové ceny za dilo bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

b) V pfipad€, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky branici predani a pfevzeti
predmétu dila v dohodnutém terminu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z celkové ceny za dilo bez DPH za kazdy zapocéaty den
prodleni za kazdou jednotlivou vadu a nedodélek.

c) V pfipadé, prodleni zhotovitele s odstrafiovanim vad uplatnénych objednatelem
v zarucni dobé je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,2
% z celkové ceny za dilo bez DPH za kazdou jednotlivou vadu a zapocaty den
prodleni.

d) V prfipadé, Ze zhotovitel nepfevezme od objednatele stavenisté ve Ihité dle &lanku
. této smlouvy, nebo stavenisté ve Ihaté dle ¢lanku Ill. této smlouvy nevyklidi, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,3%
z celkové ceny za dilo bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni s pfevzetim nebo
vyklizenim stavenisté.

. Smluvni pokuty jsou splatné 14. kalendaini den ode dne dorugeni pisemné vyzvy

objednatele k jejich ahradé, neni-li ve vyzvé uvedena Ihita delsi.

. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni s (hradou opravnéné vystavené

faktury je strana, které je faktura uréena, povinna opravnéné strané zaplatit rovnéz trok
z prodleni z dluzné &astky v zakonné vysi stanovené prislu§nym nafizenim viady.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny smluvni pokuty dle této smlouvy véetné jejich vyse

povazuje vzhledem k vyznamu povinnosti (zavazku), k jejichZ zajisténi byly dohodnuty,
za pfimérené.

. Smiuvni strany vyslovné sjednavaji, Ze Uhradou smluvni pokuty nebude dotéeno pravo

objednatele na nahradu Skody vzniklé z porudeni povinnosti, ke které se smluvni pokuta
vztahuje, v pIné vysi.

Xl. Clanek
Zanik smlouvy

Smluvni vztah zalozeny touto smlouvou zanika:
e splnénim zavazku,
e odstoupenim od smlouvy,
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e dohodou smluvnich stran na zakladé oboustranné podepsaného dodatku
k této smlouveé,

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy z divodl podstatnych
poruseni uvedenych v obanském zakoniku, a objednatel také z duvodl uvedenych
v této smlouvé, pokud podstatna porudeni smlouvy, nebo divody pro které je opravnén
odstoupit objednatel nebyly zpuUsobeny okolnostmi vyluCujicimi odpovédnost dle
ustanoveni § 2913, odst.2 ob&anského zakoniku.

Zjisti-li objednatel vady, miize poZadovat, aby zhotovitel zajistil napravu, neudini-li tak
zhotovitel v dobé primérené ¢i dobé objednatelem jinak stanovené, mlze objednatel od
smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel:

a) je v prodleni s realizaci dila 15 kalendarnich dni a vice,
b) je v prodleni s pfevzetim stavenisté 10 kalendarnich dni a vice,
¢) neumoznil provedeni kontroly dila nebo jeho &asti,

d) nedodrzuje kvalitu provadénych praci, technologické postupy nebo postupuje
pfi provadéni dila v rozporu s projektovou dokumentaci,

e) postupuje pfi provadéni dila vrozporu s ujednanimi této smlouvy nebo
s pokyny opravnéného zastupce objednatele,

f) neopravnéné zastavil ¢i pferusil prace na dile,

g) neodstranil vady pred predanim dila ve Ihlité stanovené ve stavebnim deniku,
h) neni osvédcena shoda u vyrobkl a technologii na realizovaném dile,

i) porusil povinnost stanovenou dle €l. V. odst. 8,

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendarnich
dnt od odstoupeni vyhotovit pisemny zaznam o nezbytné vykonanych pracich, které
pfi provadéni dila skute¢né a prokazatelné proved|, véetné soupisu materiall, které
pfi provadéni dila pouzil. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v ¢l. V. odst.
14 a 15, a to nejpozdéji do 15. kalendarnich dni ode dne doruceni odstoupeni
od smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné do datové schranky, pokud neni
zfizena, doporucenym dopisem do sidla firmy uvedeného v zahlavi této smlouvy, nebo
na adresu novou, zménénou pisemnym oboustranné potvrzenym dodatkem Kk této
smlouvé. Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni oznameni
o odstoupeni zhotoviteli. V pochybnostech se ma za to, Ze Gcinky odstoupeni nastavaji
3. pracovnim dnem po jeho prokazatelném odeslani. Odstoupeni od smlouvy nema vliv
na povinnost smluvnich stran uhradit smluvni pokutu nebo nahradu Skody vzniklé
z poruseni povinnosti dle této smlouvy.

Smiluvni strany se dohodly, ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy budou do 30.
kalendarnich dn( od jeho Uéinnosti vyrovnany vzajemné zavazky a pohledavky,
plynouci z této smlouvy.

Xil. Clanek
Ostatni ujednani

1. Zhotovitel prohlasuje, Zze se seznamil s rozsahem dila, Ze je schopen dilo ve smluvené

lhaté dodat a Ze veskeré naklady spojené se zhotovenim dila jsou zahrnuty v cené dila.

10
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. Smluvni strany se zavazuji vplném rozsahu zachovavat povinnost miéenlivosti
a povinnost chranit divérné informace, o nichz se dozvédély v souvislosti s uzavienim
teto smlouvy. Smluvni strany se zavazuji dodrzovat povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
a téz pfislusnych pravnich predpist, zejména povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢&.
101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajl, ve znéni pozdéjSich predpisti. Smluvni strany
se vteto souvislosti zavazuji poudit veskeré osoby, které se na jejich strané budou
podilet na plnéni této smlouvy.

. Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné pisemnou formou jinak, povazuji se za
davérné implicitné vechny informace, které jsou nebo by mohly byt sougasti obchodniho
tajemstvi podle § 504 obanského zakoniku.

. Zhotovitel je povinen zachovavat mi€enlivost o skute¢nostech, které podléhaji utajeni dle
zakona €. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpeénostni zpUsobilosti
v platném znéni.

. Zhotovitel souhlasi s tim, aby tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych dodatkl, byla
uverejnena na internetovych strankach objednatele Udaje ve smyslu § 147a odst. 2
zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, budou
znemte[neny (ochrana informaci aUldaja dle zvlastnich pravnich predpist).
Smlouva se vklada do registru smluv vedeného podle zakona &. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach Gc€innosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o
registru smluv (zékon o registru smluv). Uvefejnéni smlouvy zajistuje objednatel.

. Zhotovitel souhlasi, aby objednatel poskytl ¢ast nebo celou tuto smlouvu v pfipadé
Zadosti o poskytnutl informace podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdé&jSich predpisu.

. Zanikem této smlouvy z jakéhokoliv divodu nemohou byt dotCena vzajemna pinéni,
pokud byla fadné poskytnuta a byla jiz akceptovana dle této smlouvy pred Géinnosti
zaniku této smlouvy, ani prava a naroky z takovych plnéni vyplyvajici.

Xll. Clanek
Zavérecna ustanoveni

. Smluvni strany se dohodly, Ze dalSi skutecnosti touto smlouvou neupravené se fidi
pfisludnymi ustanovenimi zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

. Veskeré zmény nebo dopliiky této smlouvy (véetné zmény bankovniho spojeni, zmény
sidla, zmény pravné jednajici osoby nebo zastoupeni smluvni strany atd.) jsou vazany na
souhlas smluvnich stran a mohou byt provedeny, véetné zmén priloh, po vzajemné
dohodé obou smluvnich stran pouze formou pisemného dodatku k této smlouvé. Smluvni
dodatky musi byt fadné oznaceny, pofadové vzestupné &islovany, datovany a podepsany
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Nemuze jlt k tizi smluvni strany, které nebyl
v souladu s touto smlouvou zaslan dodatek ohledné zmény (dajl v zahlavi smlouvy, Ze i
nadale uziva pfi komunikaci s druhou smluvni stranou Gdaje puvodné uvedené. Jina
ujednani jsou neplatna.

. Smluvni strany sjednavaji pravidla pro dorucovani vzajemnych pisemnosti tak, Ze
pisemnosti se zasilaji v elektronické podobé prostrednictvim datovych schranek. Nelze-li
pouZit datovou schranku, zasilaji se prostifednictvim provozovatele postovnich sluzeb na
adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nebo na adresu novou zménénou pisemnym

1
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oboustranné potvrzenym dodatkem ktéto smlouvé V pfipadé pochybnosti ¢&i
nedoruditelnosti povazuje se odeslana zasilka za dorucenou tfetim pracovnim dnem po
jejim odeslani na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nebo na adresu novou ve
smyslu tohoto odstavce, byla-li odeslana na adresu vjiném statu, povazuje se za
doru¢enou patnactym pracovnim dnem po odeslani.

4. Tato smlouva je vyhotovena v 5-ti (slovy:péti) stejnopisech, z nichz 3 obdrzi objednatel a
2 zhotovitel.

5. Tato smlouva je platna a nabyva ucinnosti dnem, kdy podpis pfipoji smluvni strana, ktera
ji podepisuje jako posledni.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem této smlouvy pred jejim podpisem fadné
seznamily, Zze smlouva nebyla uzaviena v tisni, ani za napadné nevyhodnych podminek a
byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné vile. Na dikaz toho pfipojuji opravnéni
zastupci smluvnich stran své vlastnorucni podpisy.

7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou pfilohy:

Priloha €. 1- Projektova dokumentace
Priloha €. 2 - Polozkovy rozpocet

Priloha ¢. 3 - Seznam subdodavateli

V Praze dne: Vo, dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ceska republika —
Sprava statnich hmotnych rezerv

Ing. Miroslav Basel (titul, jméno, pfijmeni, funkce, podpis)
feditel Odboru zakazek
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Priloha €. 2 ZD — Navrh smlouvy o dilo
16-093 Silo Blovice — rekonstrukce trafostanice

Priloha €. 1 smlouvy

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

,»16-093 Silo Blovice — rekonstrukce trafostanice*

Projektova dokumentace zpracovana spole¢nosti FARMTEC a.s., oblastni feditelstvi Strakonice,
Nebfehovicka 522, 386 01 Strakonice v roce 2016 pod nazvem ,Rekonstrukce trafostanice”, zak.
€. 20150194, je_volnou Prilohou &. 1 této smlouvy a je také na CD nosigi.
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Pfiloha ¢. 2 ZD — Navrh smlouvy o dilo
16-093 Silo Blovice — rekonstrukce trafostanice

Priloha €. 2 smlouvy

Polozkovy rozpocet

Uchazeé doplni Pfilohu €. 2 smlouvy o dilo ve formatu excel
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Pfiloha €. 2 ZD — Navrh smlouvy o dilo
16-093 Silo Blovice — rekonstrukce trafostanice

Pfiloha €. 3 smlouvy

Seznam subdodavatelt

Uchaze¢ doplni seznam a identifikacni Gdaje vSech pfipadnych
subdodavatelli véetné vyétu cinnosti (oblasti plnéni), které bude
subdodavatel vykonavat pro uchaze¢e (v souladu sél. 10.1 pism. k)
zadavaci dokumentace).
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