Pfiloha €. 2 ZD — Navrh smlouvy o dilo
16-093 Silo Blovice — rekonstrukce trafostanice

SMLOUVA O DILO
&islo: 2016XXXX

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik
(dale jen ,ob&ansky zakonik*)

mezi témito smluvnimi stranami:

Ceska republika - Sprava statnich hmotnych rezerv

sidlem: Praha 5 — Mala Strana, Sefikova 616/1, PSC 150 85
jednajici: Ing. Miroslav Basel, feditel Odboru zakazek
ICO: 48133990

DIC: CZ48133990

bankovni spojeni: Ceska narodni banka, pobo&ka Praha

¢. uctu: 85508881/0710

datova schranka: 4digaa3x

osoba opravnéna

ve vécech technickych: Ing. Jindfich Chaloupek

telefon: +420 - 244095203

e-mail: jchaloupek@sshr.cz

datova schranka: 4igaa3x

(dale jen ,,objednatel)

Obchodni firma ...
sidlem:
adresa pro dorucovani

(je-li odlisna od adresy sidla)

spisova znacka: X 0000 vedena v .................
ZaStOUPENA: e
ICO:
DIC:
bankovni spojeni:
Cislo UCtu:
osoba opravnéna

ve vécech technickych: ...
telefon: e,
faxX:
e-mail:
datova schranka: s

(dale jen ,,zhotovitel*)

(dale také spole€né ,,smluvni strany“)


mailto:jchaloupek@sshr.cz
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16-093 Silo Blovice — rekonstrukce trafostanice

I. Clanek
Ucéel smlouvy

. Ugelem této smlouvy je kompletni rekonstrukce trafostanice v arealu sila Blovice,
pro ucCely a k zajisténi zakonné plsobnosti objednatele vyplyvajici ze zakona €. 97/1993
Sb., o pusobnosti Spravy statnich hmotnych rezerv, ve znéni pozdéjSich predpisu.

. Touto smlouvou se realizuje vefejna zakazka, kterou objednatel zadal v zadavacim fizeni
pod €. j. 04929/16-SSHR s nazvem ,16-093 Silo Blovice — rekonstrukce trafostanice®.

Il. Clanek
Predmét smlouvy a misto plnéni

. Zhotovitel se zavazuje provést na svUj naklad a nebezpeci pro objednatele dilo
spocivajici v kompletni rekonstrukci trafostanice, kdy bude provedeno prepojeni novych
traf na stavajici pfivody. Rekonstrukce VN ¢&asti trafostanice probéhne ve dvou etapach,
vzdy kazdé trafo samostatné. Jako prvni se bude rekonstruovat transformator T1, jako
druhy transformator T2. Po provedeni rekonstrukce transformatorl vcéetné jejich NN
vyvodu bude zahajena rekonstrukce rozvadée RH1_RH2 (dale jen ,dilo"). Piesné
technické podminky a specifikace prfedmétu zakazky jsou uvedeny v Projektové
dokumentaci, kterou zpracovala spole¢nost FARMTEC a.s., oblastni feditelstvi
Strakonice, Nebfehovicka 522, 386 01 Strakonice v roce 2016, pod nazvem
.Rekonstrukce trafostanice, zak. ¢. 20150194 a ktera je volnou Prilohou €. 1 této
smlouvy a je také na CD nosici.

. Soucasti plnéni je:

a) dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

b) ekologicka likvidace odpadu vzniklého pfi vystavbé veetné protokolu o likvidaci,
c) protokol o zaskoleni obsluhy,

d) navod a popis v Ceském jazyce,

e) predani pfisluSnych revizi a dokladl v eském jazyce viz bod 7 &l. II.

. Zhotovitel se zavazuje splnit svlij zavazek ukon€enim a protokolarnim pfedanim upiného
dila v kvalité obvyklé bez jakychkoliv vad a nedodélkil objednateli po vyklizeni
stavenisté.

. Zhotovitel osvédCuje, Ze je opravnén v souladu s platnymi pravnimi predpisy k provedeni
dila a Ze je v dostate¢né vySi pojistén pro pripad vzniku Skody vzniklé pfi realizaci dila,
COZ je na pozadani objednatele povinen kdykoliv prokazat.

. Objednatel se zavazuje fadné dokonc¢ené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélkl prevzit a
zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

. Material potfebny k provedeni dila je zakalkulovan v cené dila a zhotovitel je povinen jej
zajistit a dodat.

. Zhotovitel je povinen pfi pfedani dila odevzdat:
a) protokol o zkouSce transformatoru,
b) schéma zapojeni transformatoru,

c) prohlaseni o shodé,
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d) technicky popis transformatoru,
e) technicky predpis pretlakového ventilu,
f)  bezpec€nostni list napiné transformatoru.

. Pfed uvedenim elektrickeho zafizeni do provozu musi zhotovitel provest vychozi revizi
dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6.

. Dilo bude provedeno v prostorach zhotovitele na adrese arealu sila spole€nosti
ZETTEN, s.r.0., Husova 276, 336 01 Blovice.

. Clanek
Doba plInéni

. Termin zahajeni dila: Zhotovitel se zavazuje zahgjit plnéni dila nejpozdé&ji do 5-ti
pracovnich dni od pfevzeti stavenis§té, které bude zhotoviteli pfedano v terminu
stanoveném v pisemné vyzvé objednatele, adresované zhotoviteli nejméné 7
kalendarnich dn pfedem. Zhotovitel je povinen v tomto terminu stavenisté prevzit.
O predani stavenisté objednatelem a jeho prevzeti zhotovitelem bude sepsan Zapis
0 pfedani a prevzeti stavenisté podle €l. V. odst. 5.

. Termin dokonéeni a predani dila: Zhotovitel se zavazuje dokoncit a protokolarné
predat dilo bez vad a nedodélkii objednateli vterminu do 3 mésica od prevzeti
stavenisté.

. Dilo je splnéno jeho fadnym provedenim a vyklizenim stavenisté. Dilo bude provedeno,
bude-li dokoneno a pfedano objednateli. Dokonéené dilo nesmi mit jakékoliv vady
a nedodélky. Ma-li dilo vady ¢&i nedodélky, neni objednatel povinen dilo pfevzit.
O predani a prevzeti dila musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem sepsan ,Protokol
o predani a prevzeti dila“ (dale také ,,protokol*).

. 'V pfipadé, Ze objednatel neposkytne zhotoviteli potfebnou a nezbytnou soucinnost
k dalSimu postupu praci zhotovitele na pfedmétu dila ve smyslu €l. V., a v dusledku toho
dojde k pferuSeni nebo zpozdéni praci, zavazuje se zhotovitel vyznacit divod a pocet
dni v stavebnim deniku. Odsouhlasi-li zastupce objednatele tento zapis, prodluzuje se
doba stanovena pro dokonceni dila o takto odsouhlasenou dobu.

. V pfipadé, Ze zhotovitel nemuze pokracovat ve zhotoveni dila z divodu existence
okolnosti, které nebylo mozno pfi vynalozeni veSkeré odborné péce predpokladat,
oznami tuto skuteCnost kontaktni osobé objednatele uvedené v zahlavi smlouvy a ucini
zapis ve stavebnim deniku. Objednatel se zhotovitelem ucini opatfeni k zajisténi
zdarného dokonc&eni dila (napf.: prodlouzi IhGtu dokon&eni, provedou stavebné-
technicka opatfeni).

. Jestlize zhotovitel dokon¢i dilo pfed dohodnutym terminem, je objednatel opravnén dilo,
které nema zadné vady a nedodélky, protokolarné prevzit.

. Nebezpeli Skody pfechazi ze zhotovitele na objednatele v okamziku protokolarniho
prevzeti dila objednatelem.
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IV. Clanek
Cena za dilo a platebni podminky
Cena za dilo je cenou smluvni a je dana nabidkou zhotovitele ze dne ........... 2016:

a to Polozkovym rozpoctem — Priloha €. 2 této smlouvy, a tato cena je ¢lenéna
nasledovné:

a) cena za dilo byla stanovena jako cena pevna ve vySi ...c.cvuevunnnns Ké bez DPH
(slovy: ..ooenennnnn. korun Ceskych)

b) dan z pfidané hodnoty v zakonné vysi 21 % ceny dila, coZ pfedstavuje, vzhledem
k cené za dilo, danve vySi ..................... - K&
(slovy: ..ooeinnnns korun Ceskych)

c) celkova cena za dilo v€etné DPH ve vySi celkem ................ - K¢
(slovy .coviiniinnian, korun Ceskych).

Objednatel uhradi zhotoviteli pouze skuteéné provedené prace a uskutecnéné dodavky
uvedené v polozkovém rozpoctu.

2.

Tato cena se sjednava dohodou smluvnich stran, v souladu se zakonem ¢&. 526/1990 Sb.,
o cenach, ve znéni pozdéjSich predpis, jako cena maximalni a nejvySe pfipustna cena
za cely pfedmét plnéni a zahrnuje vSechny dané, poplatky, cla a naklady zhotovitele
nutné k provedeni celého dila v rozsahu, kvalité a zplsobem pozadovanym objednatelem,
podle podminek stanovenych v této smlouvé. Zhotovitel nemlze zadat zménu ceny proto,
Ze si dilo vyzadalo jiné usili nebo jiné naklady, nez bylo pfedpokladano.

. Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim zplsobu placeni na zakladé dariového

dokladu — faktury vystavené zhotovitelem a doru¢ené objednateli na adresu uvedenou
v zahlavi této smlouvy.

. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni pfi provadéni dila je den vystaveni danového

dokladu — faktury. Lhata splatnosti faktury je 21 kalendafnich dnG od jejiho doru€eni
objednateli, pfiCemz za den zaplaceni se povazuje den, kdy je fakturovana ¢&astka
pfipsana na ucet zhotovitele.

. Faktura musi obsahovat vesSkeré nalezitosti danového dokladu stanovené zakonem

€. 235/2004 Sb., odani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu. Dale je
zhotovitel povinen ve faktufe uvést &islo smlouvy, které vzdy uréuje objednatel a toto Cislo
je uvedeno v zahlavi této smlouvy. V pfipadé, Ze faktura nebude Uplna nebo nebude
obsahovat zakonem pifedepsané nalezitosti, je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli
s tim, ze zhotovitel je nasledné povinen vystavit novou bezvadnou a Uplnou fakturu
s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé polne bézZet doru€enim opravené
faktury objednateli nova Ihiita splatnosti.

. Zhotoviteli se neposkytuje Zadna zaloha. Pravo na zaplaceni ceny dila vznika zhotovitel

provedenim dila tj. tehdy, je-li dilo fadné dokon¢eno a protokolarné pfedano objednateli
bez vad a nedodélku, po vyklizeni stavenisté dle podminek sjednanych v této smlouvé.

Dojde-li pfed uzavienim této smlouvy ke zméné zakonem stanovené sazby DPH, je
zhotovitel opravnén v souladu s takovou zménou upravit vysi DPH a cenu za véc véetné
DPH, a to tak, ze Castku odpovidajici DPH a &astku odpovidajici cené v&etné DPH dle
odst. 1 upravi tak, aby DPH odpovidalo zakonem stanovené sazbé. Zména zakonem
stanovené sazby DPH dle pfedchozi véty neni divodem k jakémukoliv navySeni ¢astky
odpovidajici cené za véc bez DPH uvedené v odst. 1 tohoto ¢lanku.
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8. Zhotovitel prohlasuje, Ze ucet uvedeny v zahlavi této smlouvy je a po celou dobu trvani
smluvniho vztahu bude povinnym registracnim Gdajem dle zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani
Z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu.

9. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je organizaéni sloZzkou statu a v pfipadé
prokazatelného nedostatku finanénich prostfedki muze dojit k zaplaceni faktur az
v navaznosti na pfidéleni potfebnych finanénich prostfedk ze statniho rozpoctu. Tato
pfipadna Casova prodleva nemuaze byt pro ucely plnéni prav a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajicich povaZzovana za prodleni na strané objednatele v ramci platebnich podminek
a nelze proto ztohoto dlvodu uplatiiovat vi&i objednateli zadné sankce, zejména
pozadovat uhradu urokd z prodleni. Objednatel v pfipadé, Ze schvalené financni
prostfedky vyplyvajici ze schvaleného statniho rozpoc&tu na pfisludny rok, mu neumozni
uhradit vzniklé pohledavky v pfislusném roce, je opravnén podle ¢l. Xl., odst. 2 od této
smlouvy odstoupit, aniz by zhotoviteli vznikly jakékoliv naroky z tohoto titulu na smluvni
pokuty, vedkere jiné sankce, nahradu Skody atd.

V. Clanek
Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpeci v dobg, stanovené
touto smlouvou.

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo ma v dobé predani objednateli vlastnosti stanovené
pFislusnymi pfedpisy, zavaznymi technickymi normami vztahujicimi se na provadéni dila
dle této smlouvy, popf. vlastnosti obvyklé. Dale zhotovitel odpovida za to, Ze je dilo
kompletni ve smyslu obvyklého rozsahu, splhuje uréenou funkci a odpovida
pozadavkim stanovenym ve smlouvé.

3. Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materialt a technologii.

Zhotovitel osvédCuje, ze je opravnén v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy
k provedeni dila. Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vynaloZzenim potfebné a odborné
péCe osobami s pfisluSnou odbornou kvalifikaci, kterou je povinen kdykoli v pribéhu
provadéni dila na pozadani objednatele prokazat.

5. Objednatel vyhotovi Zapis o pfedani a prfevzeti stavenisté, ktery podepiSe opravnéna
osoba objednatele a opravnéna osoba zhotovitele.

6. Zhotovitel si v zapisu o pfedani a prevzeti stavenisté pisemné odsouhlasi umisténi
inzenyrskych siti. Zhotovitel se zavazuje provést odpovidajici opatfeni zamezuijici jejich
poskozeni b&hem prace na dile.

7. Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik jako doklad o prabéhu realizace dila, a to
ode dne pfevzeti stavenisté do dne fadného predani dokonceného dila bez jakychkoliv
vad a nedodélkd objednateli. Do stavebniho deniku se zavazuje zapisovat vSechny
skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o Casovém postupu praci,
jejich jakosti, zduvodnéni odchylek od prevzaté dokumentace a dalSi zasadni
skuteCnosti ovliviujici provedeni dila.

8. Stavebni denik obsahuje uUvodni listy (zakladni list — nazev a sidlo objednatele,
projektanta, zhotovitele, jakoZz i jména jejich povéfenych zastupcli a zmény téchto udaju,
identifikaéni udaje stavby podle projektu, pfehled smluv v€etné dodatkld, seznam
dokladu a ufednich opatfeni tykajicich se stavby, seznam dokumentace stavby, zmén
a doplnkd, pfehled zkousek) a denni zaznamy.
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Denni zaznamy stavebniho deniku se piSi do knihy s oCislovanymi listy, a to jednim
pevnym a dvéma perforovanymi, na dva oddélitelné prapisy. Denni zaznamy zapisuje
Citelné a podepisuje stavbyvedouci a technicky dozor objednatele pfipadné jeho
zastupce.

Zhotovitel se zavazuje jeden prlpis ulozit bezpe¢né tak, aby v pfipadé ztraty nebo
zni¢eni stavebniho deniku byl prupis k dispozici obéma smluvnim stranam, druhy prupis
preda technickému dozoru objednatele pfipadné jeho zastupci.

Zhotovitel se zavazuje u konstrukci a praci pfed jejich zakrytim vyzvat opravnéného
zastupce objednatele k ucasti na kontrole. O kontrole a stavu zakryvanych konstrukci
provedou opravnéni zastupci obou smluvnich stran zapis do stavebniho deniku. Pokud
provede zhotovitel zakryti bez uvedené kontroly a odsouhlaseni opravnénym
zastupcem objednatele, je povinen v pfipadé pozadavku objednatele konstrukce odkryt
na svlj naklad v takovém rozsahu, aby umoznil kontrolu objednateli.

Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolni dny, a to v rozsahu dohodnutém
s objednatelem, minimalné vSak 1x tydné. Zhotovitel bude v priibéhu téchto kontrolnich
dnl pofizovat struéné zapisy do stavebniho deniku, Uc¢astnici svym podpisem potvrdi
zavéry kontrolniho dne a kopii zapisu si objednatel odebere.

Zhotovitel se =zavazuje pfi zhotovovani dila dodrzovat pfedpisy o bezpecnosti
a ochrané zdravi pfi praci a ostatni pravni predpisy s tim souvisejici.

Zhotovitel je povinen ke dni pfedani a prevzeti dila provést likvidaci vzniklych odpadud ve
smyslu pfislusnych predpist, zejména v souladu se zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjSich predpisu a uvést misto provadéni dila na svij naklad do pivodniho
stavu. AZ do vyklizeni stavenisté a jeho predani objednateli nese zhotovitel nebezpedi
Skody ¢€i jiné nebezpecdi na v8ech vécech, které jsou na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit pofadek na stavenisti i v ostatnich prostorech dotéenych
stavebni ¢innosti. Pfed pfedanim dila stavenisté vyklidi a pfeda ho pisemné objednateli.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost nutnou
k provedeni pfedmétu dila, zejména mu umoznit potfebny pfistup do prostor nezbytnych
k provedeni pfedmétu dila a zajistit pro zhotovitele moznost odbéru elektrické energie a
vody na ucet zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provadéni dila. Zplsob a
misto napojeni a odectu odebranych energii bude realizovan na podkladé podminek
stanovenych objednatelem v Zapise o pfedani a prevzeti stavenisté .

Objednatel mize kdykoli pribézné kontrolovat provadéni dila, zejména vhodnost
pouzitych materialll a technologii a je rovnéz opravnén udélovat zhotoviteli zavazné
pokyny tykajici se realizace dila.

Dokumentaci skuteéného provedeni dila pfeda zhotovitel ve dvou vyhotovenich osobé
opravnéné jednat ve vécech technickych objednatele, uvedené v zahlavi smiouvy,
nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti dila.

VI. Clanek
Zaruka za jakost a odpovédnost za vady

. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na provedené dilo po dobu minimalné 60 mésicu.

Zaruka pocina bézZet ode dne protokolarniho odevzdani uplného dila bez jakychkoliv vad
a nedodeélkl zhotovitelem a jeho prevzeti objednatelem.

. Zhotovitel pfejima zavazek, Ze jim provedené dilo bude po dobu 60 mésici od jeho
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prevzeti objednatelem splfiovat veSkeré poZadavky na kvalitu odpovidajici ucelu
smlouvy, pravnim predpisim, zavaznym technickym normam a musi byt po dobu zaruky
zpusobilé pro pouziti k obvyklému Ucelu, tj. k zajisténi odbéru elektrické energie
v poZzadovaném mnozstvi a parametrech.

3. Pro zaruku za jakost dila plati obdobné ustanoveni § 2113 az 2115 obc¢anského
zakoniku.

4. Dilo ma vady, neodpovida-li ujednanim této smlouvy.

5. Objednatel uplatni zaruku u zhotovitele pisemné do datové schranky zhotovitele nebo
v pfipadé, Ze ji nema zfizenu prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb a
v oznameni uvede, v Eem vady spocivaji. V pfipadé pochybnosti ohledné data doruceni
uplatnéni zaruky postou se ma za to, Zze zaruka byla uplatnéna 3. pracovni den po
prokazatelném odeslani pisemného oznameni objednatele zhotoviteli.

6. Zhotovitel je povinen po dobu trvani zaruky bezplatné odstranit ohlasené vady do 30.
kalendarnich dnl od doruceni reklamace nebo ve |h(té sjednané s objednatelem.

7. Naroky z vad dila se nedotykaji naroku objednatele na nahradu Skody nebo smluvni
pokuty.

8. Pfedani a pfevzeti dila €i stavenisté nema vliv na odpovédnost zhotovitele za Skodu
podle této smlouvy a platnych pravnich predpisu, jakoz i za Skodu zplsobenou vadnym
provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele.

9. V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani vady dila, které vi¢i nému pisemné uplatnil
objednatel, ma objednatel pravo tyto odstranit vlastnimi silami nebo je nechat odstranit a
naklady, které mu tim vzniknou uplatnit vi¢i zhotoviteli a to i v pfipadé, Zze neodstranéni
vad bude mit za nasledek odstoupeni od smlouvy podle ¢lanku XI., odst. 4, bod g) této
smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje tyto naklady objednateli uhradit.

10. Zhotovitel dale pfejima zavazek, ze jim zhotovené dilo bude po dobu minimalné 120
mésicu po skonceni zaruéni doby pouzitelné pro zajisténi odbéru elektrické energie
v pozadovaném mnozstvi a parametrech. Zhotovitel je povinen provést nebo zajistit
pfipadné opravy dila v této pozaru¢ni dobé na zakladé dohody smluvnich stran o cené
opravy, rovnéz do 30. kalendarnich dnl od jejich pisemného uplatnéni objednatelem,
podle povahy zavady bud pfimo na misté jejiho zjiSténi u objednatele, nebo ve svych, Ci
jinych prostorach.

VIl. Clanek
Vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Smluvni strany se dohodly, Ze pfevzetim dila, nebo jeho €asti bez jakychkoliv vad a
nedodélkd objednatelem je vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych &asti
i soucasti objednatel. K pfechodu vlastnického prava k pfedmétu dila/nebo jeho Casti
ze zhotovitele na objednatele dochazi okamzikem jeho/jejiho pfevzeti objednatelem na
zakladé protokolu.

2. Zhotovitel odpovida v plné vySi za veSkeré Skody zpusobené objednateli i tfetim
osobam porusenim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy ¢&i pravnich predpisu, jakoz
i Skodu zpusobenou vadnym provedenim dila nebo jinym poruSenim zavazku
zhotovitele.

3. Zhotovitel nese od doby pfevzeti stavenisté do pfedani a prevzeti dila v€. vyklizeni
stavenisté nebezpedi Skody a jiné nebezpedi na:



Pfiloha €. 2 ZD — Navrh smlouvy o dilo
16-093 Silo Blovice — rekonstrukce trafostanice

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech,
b) na Castech ¢&i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

¢) na plochach, stavajicich prostorech, a to ode dne jejich pfevzeti zhotovitelem do
doby ukondeni dila,

d) na majetku, zdravi a pravech tretich osob v souvislosti s provadénim dila.

4. Zhotovitel nese téz do doby pfedani a prevzeti dila v€. vyklizeni staveni$té nebezpedi
Skody vyvolané vécmi jim opatfovanymi k provedeni dila, které se svou povahou
nemohou stat soucasti zhotovovaného dila nebo které jsou pouzivany k provedeni dila,
zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu,
b) ostatni provizorni konstrukce a objekty.

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni
zpUsobené ¢innosti i necinnosti zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli Skody, které vznikly na majetku objednatele
pfi provadéni dila zhotovitelem nebo vznikly objednateli z ddvodli poSkozeni majetku
nebo prav tfetich osob.

VIil. Clanek
Predani a prevzeti dila

O pfedani a prevzeti dila bude sepsan ,Protokol o pfedani a prevzeti dila“ ktery
podepiSi osoby opravnéné ve vécech technickych obou smluvnich stran uvedené
v zahlavi této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pfilozit k Protokolu jako jeho nedilnou
soucast vSechny souvisejici doklady a revize, 2x dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby a stavebni denik.

Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnoceni kvality provedeni dila,

b) identifikaCni udaje o dile a jeho Castech,

c) prohlaseni zhotovitele, ze dilo pfedava objednateli v fadné kvalité UpIné, zplsobilé
k uzivani, a ze dodrzel pfi provedeni dila veSkeré platné pravni pfedpisy,

d) soupis pfiloh,

e) soupis provedenych zmén a odchylek od projektu.

Zjisti-li se jakékoliv vady a nedodélky dila jiz pfi pfedavani, objednatel toto dilo
neprevezme.

K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné do datové schranky, nejpozdéiji 10
kalendarnich dni pfed dnem jeho pFedani. Zarovenn se zhotovitel zavazuje predat
dokumenty o provedenych atestech, prohlaseni o shodé a doklady
osvédcujici provedené zkousky a revize.

IX. Clanek
Nahrada skody

. Kazda ze stran nese odpovédnost za zplsobenou Skodu v ramci platnych pravnich
pfedpist a této smlouvy. Obé smluvni strany se zavazuji k vyvinuti maximalniho usili
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k pfedchazeni Skodam a k minimalizaci vzniklych Skod.

Z4dna ze smluvnich stran neni v prodleni a ani nema povinnost nahradit $kodu
zpusobenou porusenim svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vylu€ujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913
odst. 2 obCanského zakoniku. Smiluvni strany se zavazuji upozornit druhou smluvni
stranu bez zbyte¢ného odkladu na vzniklé okolnosti vylu€ujici odpovédnost branici
fadnému plnéni této smlouvy.

X. Clanek
Smluvni pokuta a trok z prodleni

1. Smluvni strany se dohodly na téchto smluvnich pokutach:

1.

a) V pfipadé, ze bude zhotovitel v prodleni s terminem dokonc&eni &i pfedani uplného
dila bez jakychkoliv vad a nedodélkl stanovenym v této smlouvé, dopousti se tim
poruSeni smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,3 % z celkové ceny za dilo bez DPH za kazdy zapoc€aty den prodleni.

b) V pfipadé, zZe zhotovitel neodstrani vady a nedodélky branici pfedani a prevzeti
pfedmétu dila v dohodnutém terminu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z celkové ceny za dilo bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni za kazdou jednotlivou vadu a nedodélek.

c) V pfipadé, prodleni zhotovitele s odstrafiovanim vad uplatnénych objednatelem
v zaruéni dobé je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2
% z celkové ceny za dilo bez DPH za kazdou jednotlivou vadu a zapocaty den
prodleni.

d) V pfipadé, ze zhotovitel nepfevezme od objednatele stavenisté ve lhaté dle ¢lanku
[ll. této smlouvy, nebo stavenisté ve lhuté dle ¢lanku lll. této smlouvy nevyklidi, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,3%
z celkové ceny za dilo bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni s pfevzetim nebo
vyklizenim stavenisté.

. Smluvni pokuty jsou splatné 14. kalendaini den ode dne doruCeni pisemné vyzvy

objednatele k jejich uhradé&, neni-li ve vyzvé uvedena lhuta delsi.

. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni s uhradou opravnéné vystavené

faktury je strana, které je faktura ur€ena, povinna opravnéné strané zaplatit rovnéz urok
z prodleni z dluzné Castky v zakonné vysi stanovené pfislusnym nafizenim viady.

. Zhotovitel prohladuje, ze vSechny smluvni pokuty dle této smlouvy v€etné jejich vyse

povazuje vzhledem k vyznamu povinnosti (zavazku), k jejichz zajisténi byly dohodnuty,
za pfimérené.

. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Zze uhradou smluvni pokuty nebude dotéeno pravo

objednatele na nahradu skody vzniklé z poruSeni povinnosti, ke které se smluvni pokuta
vztahuje, v pIné vysi.

XI. Clanek
Zanik smlouvy

Smluvni vztah zalozeny touto smlouvou zanika:
e splnénim zavazku,
e odstoupenim od smlouvy,
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e dohodou smluvnich stran na zakladé oboustranné podepsaného dodatku
k této smlouve,

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy z divodu podstatnych
poruseni uvedenych v ob&anském zakoniku, a objednatel také z divodl uvedenych
v této smlouvé, pokud podstatna poruseni smlouvy, nebo divody pro které je opravnén
odstoupit objednatel nebyly zplsobeny okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost dle
ustanoveni § 2913, odst.2 ob&anského zakoniku.

Zjisti-li objednatel vady, mlUze pozadovat, aby zhotovitel zajistil napravu, neucini-li tak
zhotovitel v dobé pfimérené ¢i dobé objednatelem jinak stanovené, muze objednatel od
smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel:

a) je v prodleni s realizaci dila 15 kalendarnich dni a vice,
b) je v prodleni s pfevzetim stavenidté 10 kalendarnich dni a vice,
¢) neumoznil provedeni kontroly dila nebo jeho ¢asti,

d) nedodrzuje kvalitu provadénych praci, technologické postupy nebo postupuje
pfi provadéni dila v rozporu s projektovou dokumentaci,

e) postupuje pfi provadéni dila vrozporu s ujednanimi této smlouvy nebo
s pokyny opravnéného zastupce objednatele,

f) neopravnéné zastavil ¢i pferusil prace na dile,

g) neodstranil vady pfed pfedanim dila ve Ihité stanovené ve stavebnim deniku,
h) neni osvédcena shoda u vyrobku a technologii na realizovaném dile,

i) porusil povinnost stanovenou dle ¢l. IV. odst. 8,

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendafnich
dnl od odstoupeni vyhotovit pisemny zaznam o nezbytné vykonanych pracich, které
pfi provadéni dila skutecné a prokazatelné provedl, véetné soupisu materiall, které
pfi provadéni dila pouZil. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v ¢l. V. odst.
14 a 15, a to nejpozdéji do 15. kalendafnich dnG ode dne doruceni odstoupeni
od smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemné do datové schranky, pokud neni
zfizena, doporu¢enym dopisem do sidla firmy uvedeného v zahlavi této smlouvy, nebo
na adresu novou, zménénou pisemnym oboustranné potvrzenym dodatkem k této
smlouvé. Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorudeni oznameni
o odstoupeni zhotoviteli. V pochybnostech se ma za to, Ze ucinky odstoupeni nastavaji
3. pracovnim dnem po jeho prokazatelném odeslani. Odstoupeni od smlouvy nema vliv
na povinnost smluvnich stran uhradit smluvni pokutu nebo nahradu Skody vzniklé
Z poru$eni povinnosti dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy budou do 30.
kalendarnich dnd od jeho ucinnosti vyrovnany vzajemné zavazky a pohledavky,
plynouci z této smlouvy.

XIl. Clanek
Ostatni ujednani

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s rozsahem dila, Ze je schopen dilo ve smluvené

lhaté dodat a Ze veSkeré naklady spojené se zhotovenim dila jsou zahrnuty v cené dila.
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. Smluvni strany se zavazuji v plném rozsahu zachovavat povinnost mi€enlivosti
a povinnost chranit divérné informace, o nichz se dozvédély v souvislosti s uzavienim
této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji dodrzovat povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
a téz pfisluSnych pravnich predpist, zejména povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢.
101/2000 Sbh., o ochrané osobnich udaju, ve znéni pozdéjSich predpist. Smluvni strany
se v této souvislosti zavazuji poucit vesSkeré osoby, které se na jejich strané budou
podilet na pInéni této smlouvy.

. Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné pisemnou formou jinak, povazuji se za
davérné implicitné vSechny informace, které jsou nebo by mohly byt sou€asti obchodniho
tajemstvi podle § 504 ob&anského zakoniku.

. Zhotovitel je povinen zachovavat mi€enlivost o skuteCnostech, které podiéhaji utajeni dle
zakona €. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpe¢nostni zpusobilosti
v platném znéni.

. Zhotovitel souhlasi s tim, aby tato smlouva, vcetné jejich pfipadnych dodatkud, byla
uvefejnéna na internetovych strankach objednatele. Udaje ve smyslu § 147a odst. 2
zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich pfedpist, budou
znecitelnény (ochrana informaci audaji dle zvlastnich pravnich predpisu).
Smlouva se vklada do registru smluv vedeného podle zakona ¢&. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv). Uvefejnéni smlouvy zajiStuje objednatel.

. Zhotovitel souhlasi, aby objednatel poskytl ¢ast nebo celou tuto smlouvu v pfipadé
zadosti o poskytnuti informace podle zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

. Zanikem této smlouvy z jakéhokoliv ddvodu nemohou byt dotéena vzajemna plinéni,
pokud byla fadné poskytnuta a byla jiz akceptovana dle této smlouvy pfed ucinnosti
zaniku této smlouvy, ani prava a naroky z takovych pInéni vyplyvajici.

Xlll. Clanek
Zavérecna ustanoveni

. Smluvni strany se dohodly, Ze dalSi skuteCnosti touto smlouvou neupravené se fidi
pFisluSnymi ustanovenimi zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

. VeSkeré zmény nebo doplriky této smlouvy (v€etné zmény bankovniho spojeni, zmény
sidla, zmény pravné jednajici osoby nebo zastoupeni smluvni strany atd.) jsou vazany na
souhlas smluvnich stran a mohou byt provedeny, v€etné zmén pfiloh, po vzajemné
dohodé obou smluvnich stran pouze formou pisemného dodatku k této smlouvé. Smluvni
dodatky musi byt Fadné oznaceny, pofadové vzestupné Cislovany, datovany a podepsany
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Nemuze jit k tizi smluvni strany, které nebyl
v souladu s touto smlouvou zaslan dodatek ohledné zmény Udaju v zahlavi smlouvy, ze i
nadale uziva pfi komunikaci s druhou smluvni stranou udaje puvodné uvedené. Jina
ujednani jsou neplatna.

. Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru€ovani vzajemnych pisemnosti tak, Ze
pisemnosti se zasilaji v elektronické podobé prostfednictvim datovych schranek. Nelze-li
pouzit datovou schranku, zasilaji se prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb na
adresu uvedenou Vv zahlavi této smlouvy, nebo na adresu novou zménénou pisemnym
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oboustranné potvrzenym dodatkem ktéto smlouvé V pfipadé pochybnosti Ci
nedorucitelnosti povazuje se odeslana zasilka za dorucenou tfetim pracovnim dnem po
jejim odeslani na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nebo na adresu novou ve
smyslu tohoto odstavce, byla-li odeslana na adresu v jiném statu, povazuje se za
dorucenou patnactym pracovnim dnem po odeslani.

. Tato smlouva je vyhotovena v 5-ti (slovy:péti) stejnopisech, z nichz 3 obdrzi objednatel a
2 zhotovitel.

. Tato smlouva je platna a nabyva uéinnosti dnem, kdy podpis pfipoji smluvni strana, ktera
ji podepisuije jako posledni.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem této smlouvy pfed jejim podpisem Fadné
seznamily, ze smlouva nebyla uzaviena v tisni, ani za napadné nevyhodnych podminek a
byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné vile. Na dikaz toho pfipojuji opravnéni
zastupci smluvnich stran své vlastnorucni podpisy.

. Nedilnou soucasti smlouvy jsou pfilohy:
Priloha ¢. 1- Projektova dokumentace
Pfiloha €. 2 - Polozkovy rozpocet

Priloha ¢. 3 - Seznam subdodavatelti

V Praze dne: Vo dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ceska republika —
Sprava statnich hmotnych rezerv

Ing. Miroslav Basel (titul, jméno, pfijmeni, funkce, podpis)
feditel Odboru zakazek
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Priloha €. 1 smlouvy

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

,16-093 Silo Blovice — rekonstrukce trafostanice*

Projektova dokumentace zpracovana spole¢nosti FARMTEC a.s., oblastni feditelstvi Strakonice,
Nebfehovicka 522, 386 01 Strakonice v roce 2016 pod nazvem ,Rekonstrukce trafostanice”, zak.
€. 20150194, je_volnou Pfilohou €. 1 této smlouvy a je také na CD nosici.
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Priloha €. 2 smlouvy

Polozkovy rozpocet

Uchaze€ doplni Prilohu €. 2 smlouvy o dilo ve formatu excel
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Priloha ¢é. 3 smlouvy

Seznam subdodavatelt

Uchaze€¢ doplni seznam a identifikacni udaje vSech pripadnych
subdodavatelil vcéetné vyctu cinnosti (oblasti plnéni), které bude
subdodavatel vykonavat pro uchazece (v souladu s ¢él. 10.1 pism. k)
zadavaci dokumentace).
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