

V Praze dne 10. 8. 2016  
Č.j.: 09679/16-SSHR  
Počet listů: 1

**Věc: Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce s názvem  
„16-055 Vysokozdvížné a nízkozdvížné vozíky“**

Zadavatel obdržel dne 9. 8. 2016 žádost o dodatečné informace č. 2 v tomto znění:

*„Chtěl bych Vás ještě požádat o poslední změny podmínek, které by nám, dodavatelům manipulační techniky mohly vyhovovat.*

*1) Prodloužení dodacího termínu na 4 měsíce.*

*2) V případě, že by prodloužení dodacího termínu nebylo možné, zahrnout do smlouvy možnost dodat stroj do doby dodání (dále DDD).*

*a. Stroj DDD, se rozumí adekvátní manipulační technika, stejná nebo lepší dle specifikace stroje v zadávací dokumentaci, který Vám má být dodán.*

*b. Tento stroj u Vás bude k dispozici do doby, než objednaný stroj z výroby budeme schopni doručit na místo výkonu práce“.*

**K dotazu zadavatel uvádí:**

1) Zadavatel dodatečnou informací č. 1 ze dne 22. 7. 2016 prodloužil dodací termín ze 2 měsíců na 3 měsíce od nabytí účinnosti kupní smlouvy. Zadavatel nadále trvá na dodacím termínu 3 měsíce od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

2) Zadavatel trvá na původních obchodních podmínkách.

Zadavatel dále upozorňuje, že žádost uchazeče o dodatečné informace č. 2 doručená dne 10. 8. 2016 byla doručena po lhůtě stanovené v ustanovení § 49 odst. 1 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v čl. 9.1. Zadávací dokumentace. Písemná žádost o dodatečné informace musí být doručena zadavateli nejpozději **6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek**, tj. do 5. 8. 2016.

S pozdravem

**Ing. Miroslav Basel**  
ředitel Odboru zakázek

