

V Praze dne 29. září 2016
Č.j.: 11906/16-SSHR
Počet listů: 1

Věc: **Dodatečné informace č. 4 k nadlimitní veřejné zakázce „16-057 Pořízení nákladních vozidel a tandemových přívěsů“**

Zadavatel v rámci autoremedury přehodnotil své stanovisko ohledně stanovení dodací lhůty vzhledem ke složitosti předmětu veřejné zakázky a rozhodl o změně doby plnění z 3 na 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy.

Pro zamezení pochybností zadavatel připojuje jako přílohu těchto dodatečných informací nové znění kupní smlouvy, které uchazeči použijí pro svou nabídku.

V souladu s ust. § 40, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **21. 11. 2016 do 12:00 hod.** V souvislosti s touto změnou se mění také termín otevírání obálek, který je nově stanoven na 21. 11. 2016 ve 12:15 hod.



Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek
v.z. Mgr. Marcela Palenčárová