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Technická zpráva  
  

  

Stavba    :  Velké Albrechtice č.p. 222  

rekonstrukce vnějšího pláště garáží – I. etapa  

  

Objednatel  :  Česká republika – Správa státních hmotných rezerv   

    Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5  

Místo stavby  :  SSHR - závod Opavan sklad Velké Albrechtice  

    Velké Albrechtice č.p. 222  

      k.ú. Velké Albrechtice, parc.č. st. 269/2, st. 269/3, st. 269/4,  

      st. 269/5, st. 269/6, st. 269/9, st. 269/10, st. 269/11, st. 269/12  

Vypracoval   :  Ing. Martin Heider  

        Böhmova 988/1, 747 21 Kravaře  

Zakázkové číslo  :  23/17  

Datum    :  červenec 2017  

  

Popis stavby  

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce vnějšího pláště garáží ve 

Velkých Albrechticích. Rekonstrukce spočívá v provedení nové fasády. Součástí projektové 

dokumentace je pouze technická zpráva, výkaz výměr a kontrolní rozpočet. Výkresová 

dokumentace nebyla požadována.   

  

Stávající stav  

 Oprava vnějšího pláště se týká vyznačených částí fasády garáží v areálu SSHR ve Velkých 

Albrechticích č.p. 222 (viz samostatná grafická příloha na konci zprávy). Jedná se o celkem 

10 samostatných garáží s interním označením G1/A222 až G10/J222, které jsou postaveny 

půdorysně do tvaru písmena U.  

 Konstrukčně jsou všechny objekty stejné. Jedná se o železobetonový skelet s cihelnými 

vyzdívkami mezi rámy. Sloupy jsou průřezu 300x300 mm, průvlaky pak průřezu300x225 

mm. Mezi rámy je otvor 3300x3600 mm, který je vyplněný buď plechovými dvoukřídlovými 

vraty do úhelníkové zárubně rozměrů 3300x3600 mm anebo cihelnou vyzdívkou tl. 150 mm. 

Dozdívka nad vodorovným průvlakem je z cihel dutých dvouděrových tl. 100 mm a výšky 

400 mm. Dozdívka je dozděná až po střešní krytinu. Dozdívka je na většině míst značně 

nesoudržná a bude nutná její výměna.  

  

Garáže G1/A222, G2/B222, G3/C222, G4/D222  

 Garáže značené písmeny A až D jsou půdorysných rozměrů 44,1x19,65 m jsou 

jednopodlažní, střecha je sedlová z ocelových vazníků a dřevěných vaznic, střešní krytina 

je z hliníkového vlnitého plechu. Výška u okapu je 4,1 m a v hřebeni 6,15 m. Fasáda na 

podélné straně je tvořena 12-ti plechovými dvoukřídlovými vraty do úhelníkové zárubně 
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rozměrů 3300x3600 mm umístěných do železobetonových rámů. Mezi vraty je vždy umístěn 

sloup šířky 300 mm. Garáže na sebe navazují svou štítovou stranou a tvoří spolu jednu 

řadu.  

  

Garáže G5/E222, G6/F222,  

 Garáže značené písmeny E a F tvoří jeden objekt půdorysných rozměrů 44,1x10,05 m je 

jednopodlažní, střecha je sedlová z ocelových vazníků a dřevěných vaznic, střešní krytina 

je z hliníkového vlnitého plechu. Rozdělení na objekty je provedeno pouze vnitřní stěnou. 

Výška u okapu je 4,1 m a v hřebeni 5,2 m. Fasáda na podélné straně je tvořena 3-mi 

plechovými dvoukřídlovými vraty do úhelníkové zárubně rozměrů 3300x3600 mm 

umístěných do železobetonových rámů a 9-ti cihelnými vyzdívkami, které jsou oproti rámům 

půdorysně zapuštěné o cca 60 mm. V cihelných vyzdívkách je umístěna vždy jedna 

plechová větrací mřížka rozměrů 220x370 mm.  

  

Garáž G7/G222  

 Garáž značená písmeny G je půdorysných rozměrů 18,90x19,65 m je jednopodlažní, 

střecha je sedlová z ocelových vazníků a dřevěných vaznic, střešní krytina je z hliníkového 

vlnitého plechu. Rozdělení na objekty je provedeno pouze vnitřní stěnou. Výška u okapu je 

4,1 m a v hřebeni 6,15 m. Fasáda na podélné straně je tvořena 5-ti plechovými 

dvoukřídlovými vraty do úhelníkové zárubně rozměrů 3300x4000 mm umístěných do 

železobetonových rámů. Mezi vraty je vždy umístěn sloup šířky 300 mm. Garáže navazuje 

svou štítovou stranou na garáže značené H až J a tvoří s nimi jednu řadu.  

  

Garáže G8/H222, G9/I222  

 Garáže značené písmeny H a G jsou půdorysných rozměrů 44,1x19,65 m jsou 

jednopodlažní, střecha je sedlová z ocelových vazníků a dřevěných vaznic, střešní krytina 

je z hliníkového vlnitého plechu. Výška u okapu je 4,1 m a v hřebeni 6,15 m. Fasáda na 

podélné straně je tvořena 2-ma plechovými dvoukřídlovými vraty do úhelníkové zárubně 

rozměrů 3300x3600 mm umístěných do železobetonových rámů a 10-ti cihelnými 

vyzdívkami, které jsou oproti rámům půdorysně zapuštěné o cca 60 mm. V cihelných 

vyzdívkách je umístěna vždy jedna plechová větrací mřížka rozměrů 220x370 mm.  

  

Garáž G10/J222  

Garáže značené písmenem J je půdorysných rozměrů 44,1x19,65 m je 

jednopodlažní, střecha je sedlová z ocelových vazníků a dřevěných vaznic, střešní krytina 

je z hliníkového vlnitého plechu. Výška u okapu je 4,1 m a v hřebeni 6,15 m. Fasáda na 

podélné straně je tvořena 2-ma plechovými dvoukřídlovými vraty do úhelníkové zárubně 

rozměrů 3300x3600 mm umístěných do železobetonových rámů a 10-ti cihelnými 

vyzdívkami, které jsou oproti rámům půdorysně zapuštěné o cca 60 mm. V cihelných 

vyzdívkách je umístěna vždy jedna plechová větrací mřížka rozměrů 220x370 mm a navíc 

tři okna. Část fasády garáže včetně štítu již byla v minulosti opravena. Jedná se celkem o 

čtyři pole v podélném směru a štítovou stranu.  

  

Před realizací stavby ověřit materiálové složení obvodového zdiva sondami.  
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Zjištěné skutečnosti  

Stávající obvodový plášť objektů sestává z těchto typů výplní resp. skladeb:  

a) Vystupující části fasády – železobetonové rámy opatřené vápenocementovou omítkou  

b) Výplň mezi rámy – vyzdívka z cihel plných pálených opatřená vápenocementovou 

omítkou  

c) Sokl je zvýrazněn pouze jiným odstínem fasádní barvy  

d) Vrata jsou plechová dvoukřídlová do úhelníkové zárubně  

e) Opravená část fasády je opatřena kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací 

z pěnového polystyrénu a opatřena silikonovou omítkou, sokl je zateplený extrudovaným 

polystyrénem, okna jsou plastová  

  

Stavební úpravy na objektu  

Před provedením nové fasády nutno zkontrolovat soudržnost podkladu, opravit 

zvětralé části fasády, vyspravit podklad v místě výtluků vápenocementovou jádrovou 

omítkou, doplnit vápenocementovou omítku u nově vyzděných nadezdívek, vyrovnat 

odchylky rovinnosti fasády, provést oškrábání odlupujícího se nátěru, omýt podklad tlakovou 

vodou a následně provést penetraci podkladu.  

Provede se vybourání dozdívek nad průvlaky z cihel dutých dvouděrových tl. 100 mm 

mezi střechou a průvlakem v podélné straně střechy výšky 400 mm.  

  

Popis jednotlivých opatření  

a) Provedení dozdívky tl. 150 mm nad průvlakem z cihel plných pálených CP P10 na 

MVC 2,5 MPa  

b) Očištění a ochranný nátěr přečnívajících částí ocelové konstrukce vazníků 1x 

základním nátěrem a 2x krycím nátěrem  

c) Provedení nové fasády na penetrovaném podkladu, sestávající ze stěrkového tmely 

s výztužnou tkaninou a finální silikonovou omítkou s tl. zrna 1,5 mm  

d) Provedení nové fasády na penetrovaném podkladu nad úrovní terénu (soklu) do 

výšky cca 450 mm nad terén sestávající ze stěrkového tmely s výztužnou tkaninou a 

finální mozaikovou omítkou, výšku soklu upravit v závislosti na poloze větracích 

mřížek na fasádě  

e) Podbití střechy, deskami CETRIS BASIC tl. 10 mm, nosná konstrukce CETRIS desek 

bude z dřevěných latí 100x100 kotvených do dřevěné vaznice a 50x50 kotvené do 

zdiva, dále bude jeho součástí pomocné řezivo vložené mezi pásnice I profilu 

dřevěné vaznice, podhled bude opatřen základním penetračním nátěrem a finálním 

fasádním nátěrem akrylátovou nebo silikonovou barvou  

f) Demontáž a zpětná montáž okapů a svodů  

g) Úprava stávajících svodů bleskosvodu po fasádě   

h) Osazení plastových větracích mřížek a plastových dvířek HDS skříňky  

i) Stávající již opravenou fasádu natřít fasádním nátěrem ve stejné barvě jako bude 

nově opravovaná fasáda  

j) Výplně všech otvorů jsou stávající a nemění se  
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Barevnost všech prvků opláštění bude před objednáním odsouhlasena 

investorem.  

Ostatní  

Veškeré stavební konstrukce budou prováděny dle předepsaných technologických 

postupů, zejména se jedná o technologický postup montáže konstrukcí z desek CETRIS, 

provádění omítek, montáže klempířských, zámečnických a plastových prvků na stavbě a 

montáže elektroinstalace a bleskosvodů. Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z výkresové 

dokumentace.  

Poznámka  

V rámci stavby bude vybudováno odpovídající zařízení staveniště v areálu závodu na 

určeném místě a po dokončení stavby bude provedeno jeho vyklizení. Veškerý odpad bude 

odvezen na skládku a doklad o jeho likvidaci bude součástí předávacího řízení stavby. 

Rovněž budou předloženy certifikáty použitých materiálů a nátěrů a příslušné revizní zprávy.  

Zásady organizace výstavby  

Vzhledem k svému charakteru a rozsahu není stavba rozdělena na stavební objekty a 

provozní soubory.  

Dodavatelský systém   

Přímý zhotovitel objednatele bude zajišťovat práce zahrnuté do rozpočtu stavby 

/specifikace/ a specifikované ve  smlouvě o dílo.  

Navržené řešení předpokládá jednoho zhotovitele stavby. Koordinátor stavby nebyl 
doposud vybrán, toto bude předmětem výběrového řízení při výběrovém řízení na 
dodavatele stavby. V případě, že bude na stavbě více zhotovitelů, bude nutno přiměřeným 
způsobem provést úpravy v projektu a stanovit koordinátora stavby.  

Předpokládají se tyto dodavatelské vztahy, které budou upřesněny po ukončení 

výběrového konkurzního řízení na zhotovitele stavby, nebo jejich částí:  

Zadavatel:    Česká republika - SSHR, IČ: 48133990  

  Šeříková 1/616, 150 85 Praha  

Projektant stavby: Ing. Martin Heider, Böhmova 988/1, 747 21 Kravaře  

Dodavatel stavby:  bude vybrán ve výběrovém řízení (předpoklad jeden přímý zhotovitel)  

Koordinátor stavby: nebyl určen  

Staveniště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob. Staveniště v prostoru výstavby v zastavěném území je na jeho hranici 

souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m - vyhovuje. Při vymezení staveniště bude brán 

ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, 

prostory a provoz na nich co nejméně narušit.  

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
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viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým 

osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových 

komunikacích, které k nim vedou.  

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace  

Při realizaci stavby dojde pravděpodobně ke vzniku odpadů, se kterými bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškou č. 383/2001 Sb. 

ve znění vyhl. č. 83/2016 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, zatříděnými dle vyhlášky 

č. 93/2016 Sb. katalog odpadů a vyhlášky č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů.  

 Odpady ze stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve 

shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným 

osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je 

povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce 

odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a 

v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za 

kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá 

každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství 

odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou 

MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).  

V případě překvapivého nálezu škodlivin, či napohled nestanovitelných odpadů, 

případně stavební hmoty obsahující škodliviny, musí být práce okamžitě zastaveny a 

odborné vedení stavby (stavbyvedoucí) bude o tomto stavu ihned informováno.  

Veškerý stavební odpad bude odvezen na ekologickou skládku místně příslušnou pro 

danou stavbu. Doprava suti na skládku bude probíhat nákladními automobily se sklopnou 

korbou. Nebezpečné látky budou přepravovány v uzavřených nádobách nebo korby budou 

zaplachtovány.  

Po dobu stavebních prací dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. 

Zhoršení bude způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností. Tento hluk 

bude vznikat při rozpojování materiálů, činnosti stavebních zařízení a zvýšené koncentrace 

dopravní techniky převážející stavební materiál a odvážející vytěženou zeminu. Jejich 

působení bude omezené dobou trvání výstavby. Investor musí zajistit pravidelné čistění 

vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. Při stavebních pracích dle 

klimatických podmínek zajistit zkrápění všech míst, která vznikla jako zdroje prašnosti. V 

době od 22:00 do 6:00 hodin musí být dodržován noční klid.  

- ochrana životního prostředí při výstavbě  

Z důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu realizace stavby provádět:  

- vozidla musí být při výjezdu ze staveniště řádně očištěna. Pokud dojde ke znečištění 

veřejných komunikací, je dodavatel povinen toto neprodleně odstranit.  
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- je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy 

ve výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění 

případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin z 

mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění.   

- při demontážních pracích nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením 

prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, event. vytvořením vodní clony, 

apod.  

- v rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit materiály, 

které mohou byt znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním nebo 

manipulaci (např. přístřešky, zpevněné plochy pro skladování, plachtování apod.)  

- určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle druhu materiálu (využitelné - 

nevyužitelné, určené k likvidaci, určené k odvozu na skládku, apod.)  

- při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., hygienické předpisy o 

hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových 

limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 

Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro 

provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, rýpadla, apod./, která při provozu 

nebudou překračovat povolenou hladinu hluku.   

U pracovníků provádějících stavební práce vystavených vibracím ve smyslu nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb. (patrně pouze pracovníci s pneumatickým nářadím – pokud bude 

použito), bude zajištěno vybavení příslušnými osobními ochrannými prostředky dle nařízení 

vlády č. 495/2001 Sb, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, budou 

přijata příslušná organizační opatření (přestávky) dle zvláštních předpisů. Na pozemku se 

nevyskytují žádné vzrostlé dřeviny ani keře.  

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů  

Všechny stavební práce budou prováděny za předpokladu dodržení příslušných 

interních a celostátně platných bezpečnostních a technických předpisů a technologických 

postupů jakož i platných norem ČSN a EN. V zásadě platí nařízení vlády č.591/2006 ze dne 

12.prosince 2006 ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na 

zákon č.309 ze dne 23.května 2006 ve znění zákona č. 88/2016 Sb., kterým se upravují  

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci).   

  

Prováděcí předpisy k zákonu zákonu č. 309/2006 Sb.   

a) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí   
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b) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky   

c) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

se změnami: 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb.  

d) Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu   

e) Nařízeni vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používáni strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí   

f) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístěni bezpečnostních 

značek a zavedeni signálů, ve znění pozdějších předpisů   

  

Při realizaci stavby musí být dodržována projektová dokumentace, platné normy ČSN 

a EN. Je nutno respektovat Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které stanoví podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. Všichni pracovníci musí být se zásadami BOZP a PO na staveništi prokazatelně 

seznámeni před zahájením prací. Na stavbě musí být trvale k dispozici telefon (mobilní) pro 

přivolání pomoci.  

Vzhledem k svému charakteru a rozsahu není stavba rozdělena na stavební objekty a 

provozní soubory. Navržené řešení předpokládá jednoho zhotovitele stavby. Koordinátor 

stavby nebyl doposud vybrán, toto bude předmětem výběrového řízení při výběrovém řízení 

na dodavatele stavby. V případě, že bude na stavbě více zhotovitelů, bude nutno 

přiměřeným způsobem provést úpravy v projektu a stanovit koordinátora stavby.  

Staveniště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob. Staveniště v prostoru výstavby v zastavěném území bude na jeho hranici 

souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m (je splněno stávajícím oplocením). Při vymezení 

staveniště bude brán ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem 

tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit.  

  

Na základě ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění zákona č. 88/2016 

Sb. má zadavatel stavby povinnost zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi u 

koordinátora stavby, který má zabezpečit, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a 

rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a 

postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou 

v době zpracování plánu známi (§ 7 písm. c) nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění 

nařízení vlády č. 136/2016 Sb).  

  

  

Vypracoval: Ing. Martin Heider  

  

  


