Heřmanův Městec – modernizace skladu II
(jednací řízení bez uveřejnění)
Správa státních hmotných rezerv

	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele dle § 1 vyhlášky č. 232/2012 

	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
	zajistit  potřeby provozu pro zabezpečení kvality skladovaných pohonných hmot, preventivní opatření proti možnému úniku ropných látek a zajištění bezpečnosti provozu a ochrany skladu

	Popis předmětu veřejné zakázky
	Předmětem zakázky jsou dodávky zadávané v souladu s § 23 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Konkrétně se jedná o úpravu aditivace, úpravu a odkalení nádrže, opatření proti zabránění nekontrolovatelného propojení nádrží a navýšení paměťové kapacity serveru. Blíže zadávací podmínky.

	Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
	úpravou aditivace a odkalení nádrže dojde k zabezpečení kvality skladovaných pohonných hmot, u nádrží NATO budou realizována opatření proti možnému úniku ropných látek a navýšením paměťové kapacity serveru u kamerového systému bude zajištěna bezpečnost provozu a ochrany skladu

	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
	říjen 2012 - prosinec 2012

	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele dle § 2 vyhlášky č. 232/2012

	Popis změn v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny oproti skutečnostem uvedeným podle §1 Vyhlášky
	nerelevantní

	Popis změn v popisu předmětu veřejné zakázky oproti skutečnostem uvedeným podle §1
	nerelevantní

	Popis změn vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele oproti skutečnostem uvedeným podle §1
	nerelevantní

	Popis změn v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky oproti skutečnostem uvedeným podle §1
	nerelevantní

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek (jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů)
	V případě nerealizace této veřejné zakázky by došlo k jejímu oddálení a vázání dalších finančních prostředků s dopady na bezpečnost a kvalitu provozu

	Varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky
	Tato varianta nám navazuje na v současnosti dokončovanou dodávku modernizace skladu s přímou vazbou na centrální řídící systém

	Vliv veřejné zakázky na plnění plánovaného cíle
	Dodatečné činnosti zvyšují bezpečnost provozu a zabezpečují kvalitu skladovaných PH a v době zpracování projektu modernizace skladu v roce 2009 byly nepředvídatelné. Bezprostředním navázáním na centrální řídící systém technologie skladu tvoří jeho nedílnou součást. Modernizace původní technologie skladu je v současnosti dokončována zhotovitelem investiční akce Heřmanův Městec - modernizace skladu.
Vzhledem k vyšším požadavkům na kvalitu paliva pro účely AČR v souladu s požadavky aktuální edice norem STANAG (standardizační vojenské technické normy v rámci NATO) je nutné modernizovat aditivační zařízení.  V době zpracování projektové dokumentace pro modernizaci skladu v roce 2008-9  nebyly tyto podmínky požadovány. Navrhované řešení  předpokládá dodávku  nového aditivačního rozvaděče, jehož součástí bude nový operátorský panel na bázi barevného průmyslového  panelu,  včetně zapojeni systému aditivace do nadřazeného řídicího systému, z kterého se budou zadávat parametry aktivace. Řídící systém je výhradní dodávkou vybraného zhotovitele investiční akce Heřmanův Městec - modernizace skladu,čímž je naplněn § 23odst.5 písm. b) zákona. 

Pro zabezpečení funkčnosti kamerové ochrany skladu je potřeba rozšířit záznamovou kapacitu hlavního počítače se speciálními rychlými záznamovými disky, která byla vyčerpána realizací samostatné akce ochrany perimetru kolejiště v roce 2010. Dodatečná dodávka spočívá v instalaci nového diskového pole (iSCSI) s řídící jednotkou VRM manager, která umožní ideální využití kapacity pole pro začlenění všech instalovaných kamer. Toto rozšíření kapacity pouze doplňuje dodávanou záznamovou technologii H.264 s licencí BVMS, která je v základní dodávce vybraného zhotovitele investiční akce Heřmanův Městec - modernizace skladu,čímž je naplněn § 23odst.5 písm. b) zákona.

Opatření k zabránění nekontrolovatelného propojení nádrží H101.1 a H101.2 zabrání opakování ekologické havárie a vzniku spojitých nádob mezi nádržemi v roce 2010 a je připraveno jako prevence opakování takové situace v souladu se zákonem č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. Řešením je osadit uzavírací elektroarmatury na propojovací potrubí mezi nádržemi a na odkalovací potrubí na patě nádrží se zapojením do řídícího systému skladu s blokací pro otevření všech ventilů současně. Dodávka je vázána na aplikační software vybraného zhotovitele investiční akce Heřmanův Městec - modernizace skladu, čímž je naplněn § 23 odst.5  písm. b) zákona.

Nádrž H230.04 byla projektována a realizována z finančních prostředků vyčleněných NATO, jak ke skladování nafty motorové, tak i pro skladování leteckého petroleje. Odkalení této nádrže bylo vzhledem k možnému skladování nafty motorové řešeno odděleně od nádrží s leteckým petrolejem do naftového hospodářství.  Postupným snižováním roční spotřeby nafty motorové útvary MO bylo rozhodnuto o změně skladovaného média, a to na skladování leteckého petroleje JET A-1. Dochází tak k nežádoucímu mísení odkaleného leteckého petroleje s ostatními odkalky. Tato směs se likviduje jako ropný odpad. 

Navrhované řešení předpokládá úpravu odkalení nádrže H230.04, a to odvodem do sedimentační nádrže určené pouze pro letecký petrolej. Uzavírací elektroarmatury budou napojeny na řídící systém skladu a budou ovládány z dispečinku. Dodávka je vázána na  aplikační software vybraného zhotovitele investiční akce Heřmanův Městec - modernizace skladu, čímž je naplněn § 23 odst.5  písm. b) zákona.

Touto úpravou se zvýší množství vráceného leteckého petroleje zpět do systému k dalšímu využití, kdy je možné kalkulovat s hodnotou 600.000 Kč za rok při vrácení cca 80% z celkového množství odkaleného leteckého petroleje.     


	Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky
	Dokončení modernizace skladu do konce roku 2012 s použitím plánovaných finančních prostředků


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 232/2012

	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných dodávek. 


	nerelevantní 

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. 


	nerelevantní 

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.
 
	nerelevantní 

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.


	nerelevantní 

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání.


	nerelevantní 

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem.


	nerelevantní 


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodavky a veřejné zakázky na služby podle § 4 vyhlášky č. 232/2012


	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů

	Nerelevantní (jednací řízení bez uveřejnění)

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek PHVZ

	Nerelevantní (jednací řízení bez uveřejnění)

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5% ceny veřejné zakázky

	Nerelevantní (jednací řízení bez uveřejnění)

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu delší než 24 měsíců.

	Nerelevantní (jednací řízení bez uveřejnění)

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2% z PHVZ za každý den prodlení.

	Nerelevantní (jednací řízení bez uveřejnění)

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

	Nerelevantní (jednací řízení bez uveřejnění)

	Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle § 5 odst. 2 Vyhlášky.Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.

	Nerelevantní (jednací řízení bez uveřejnění)


	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele dle § 5 Vyhlášky


	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Nerelevantní (jednací řízení bez uveřejnění)
	Nerelevantní (jednací řízení bez uveřejnění)



	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele dle § 6 Vyhlášky


	Hodnotící kritérium 
	Odůvodnění 

	Nerelevantní (jednací řízení bez uveřejnění)
	Nerelevantní (jednací řízení bez uveřejnění)



	Odůvodnění přiměřenosti stanovených dílčích hodnotících kritérií dle § 6 Vyhlášky
 

	Dílčí kritérium
	Odůvodnění

	Nerelevantní (jednací řízení bez uveřejnění)
	Nerelevantní (jednací řízení bez uveřejnění)



	Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky dle § 7 Vyhlášky


	Hodnota
	Odůvodnění

	4 000 000,- Kč bez DPH

	Hodnota byla stanovena odborným propočtem
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