




STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



NOVÉ KONSTRUKCE MUŽI

- NOVÉ PŘÍČKY Z PŘESNÝCH PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC
- NOVÝ ZAVĚŠENÝ BOJLER 200 L
- VÝMĚNA UMYVADAL, PÁKOVÉ BATERIE
- NOVÉ SPRCHOVÉ KOUTY, VANIČKY
- KERAMICKÉ OBKLADY STĚN, SVĚTLÉ ODSŤÍNY 200x250 mm
- PODLAHA NEGLAZOVANÁ DLAŽBA 300x300 mm
- ROZVODY TOPENÍ ZASEKAT DO ZDIVA
- NOVÉ OSVĚTLENÍ ZE STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ
- NOVÉ DVEŘE POD NÁTĚR, PROSKLENNÉ
- NOVÉ MALBY

P1

SKLADBA PODLAHY KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA 6 mm

S PROTIKLUZNOU ÚPRAVOU

LEPÍCÍ TMEL 10 mm

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (VE SPRŠE
A NAPODLAZE)

VYROVNÁNÍ POVRCHU BROUŠENÍM
+ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 4 mm

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA

Zodpovědný projektant	ING. V. KVĚTOŇOVÁ	ING.VLADIMÍRA KVĚTOŇOVÁ V násypu 195/3, 152 00 Praha 5 telefon 251555713, 604670372 IČO 16075927, DIČ CZ535222105 e-mail: vkvetonova@centrum.cz	
Vypracoval	ING. V. KVĚTOŇOVÁ		
Stavební úřad	Stavební úřad Kladno		
Stavebník	ČS Správa státních hmotných rezerv		
Stavba ZMĚNA UŽÍVÁNÍ A CELKOVÁ OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VINAŘICE		Datum	06.2017
		Formát	2 A4
		St.proj.dok.	DPS
Obsah PŮDORYS MUŽI		Zak.číslo	V 201706
		Měřítko	Číslo výkresu
		M 1:50	D.1.3